Casablanca

CUIDAMOS NUESTRA COMUNA

DECRETO ALCALDICIO N° 0020
Casablanca, 02 de enero de 2012
VISTOS: 1- El convenio Proyecto “Conservacién Vialidad Urbana”, Cédigo BIP

N° 30105940-0 enfre la |. Municipalidad de Casablanca y el
Gobierno Regional de la Regién Valparaiso.

Lo informado por la Direcciéon de Diplad.

Las facultades que me confieren los art. 2, 4, 5, 6, 12, y 63 de la Ley
N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

Apruébese al convenio Conservacién Vialidad Urbana”, Cédigo BIP
N° 30105940-0 entre la |. Municipalidad de Casablanca vy el
obiernjo Regional de la Regidn Valparaiso.

: EL MUJICA PIZARRO
g/de Casablanca (S)

Alcaldia
Dir. Salud
Juridico

llustre Municipalidad de Casablanca/Constitucion 111 /Fono
32.2277400/www.e-casablanca.cl



CONVENIO MANDATO COMPLETO
(CONSERVACION O MANTENCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a

I

el Gobierno Regional de la
El Intendente de la Region de
en su calidad de Organo Ejecutivo de
| RAUL CELIS MONTT |
__ambos domiciliados en el £ R g e TR |
[ Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso .
en adelante "elMandante"y; =~ ; i
[Lal. Municipalidad de Casablanca

sentada por |
[Su Alcalde Manuel Vera Delgado
ambos domiciliados en ;
[ Constitucion 111, Casablanca .

en adelants “la Unidad Técnica’, se ha convenido lo siguiente:
PRIMERA:

]
|

|
i
]

l

i

De conformidad con lo dispuesto en el artictlo 24 letra h) de laLey Organica Constitucional sobre Gobierna y
Administracion Regional N° 19.175, que autoriza al Intendente Regional a actuar en representacion del
Gobierno Regional, pudiendo celebrar los actos y contratos de competencia o aquellos que le encomiende
el Consejo, y lo dispuesto en el N° 4.4 de la glosa 02 y glosa 09 comunes a todos los gobiernos regionales de
la Ley N° 20.481 de Presupuestos del Sector Publico, afio 2011, en virtud de la cual se exceptuaran de
la aplicacion del articulo 75 de la Ley N° 19.175, las acciones destinadas a mantener o conservar

infraestructura ptblica, las que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio

circular N° 33 del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de Julio de 2009 y sus modificaciones, se identificaran
en el subtitulo 31, iniciativas de inversion, item 02 proyectos y deberan estar ingresadas al Banco Integrado
de Proyectos y contar con codigo de ese banco.

Atendido lo dispuesto en el inciso 4 del articulo 16 de la Ley 18.081, el Intendente de la Region de Valparaiso
viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision
técnica y administrativa del proyecto de conservacién que individualiza a continuacién;

CONSERVACION VIALIDAD URBANA, CASABLANCA 30105940-0 521.366.000
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Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion: elaboracion de Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y
Respuestas; Recepcién de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi
como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversion (IDI) de! Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN); documento
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que no se inserta por ser conocido por las partes. Dicho documento sefiala la siguiente distribucién de aportes para este °

proyecto:
"OBRAS CIVILES
FNDR CONSULTORIAS
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total §21.365.000

La disponibilided de los fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancia de que 1a resolucidn del Intendente
mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contralaria.

El presente convenio sélo empezard a regir desde que el acto administrative que lo apruebe esté tolalmente tramitado.
TITULO Ii: OBLIGACIONES

A) DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERA:

1)  Mantener Certificado que\d '-n;am: de | n por-parte del Consejo Regional de la
Regitn de Valparaiso de lo ! ﬁara et.pafgmcb y su financiamiento, estimado en

: la suma total mdmduahzada ;

2)  Cumplir con la gestion finz ntar,
formule Ia Unidad Técnica al !i{andsm !
clausula segunda i

el inciso tercero de la clausula seg
3} Informar al Servicio de Viv

objeto de que ese omanhmo

acuerdo con lo dﬁpuaslpporel

B) DE LAS OBLIGACIONES D
CUARTA:

Seréan obligaciones de la Unidad Técnm.
1) Enviar el calendario del proceso de hmmmg al Mandsn!e al menos diez dias corrdos antes de la
publicacién del llamado a hcmon e,

2)  Enviar al Mandante ceéaa de I&publmpltm del uamgqge;bdm@m _dentro del plazo de diez dias corridos
después de haberse e Jda puhﬁmun ‘el cual debera ‘cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del
Reglamento Regional Val N2 pub[@gﬂ@ﬁa ‘€| Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

3)  Remitir al Mandante, para'su oonoetmhnﬁm a de Jas Bas Mmmmﬁvas Generales y Especiales y de
los Términos de Referencia a utilizar en fas pr: ;@ﬁﬁvﬁazenosuperbra%dlasmdosmnwm
desde la fecha de total tramitacion de la-resélucién que ‘aprueba el presente Convenio, debiendo
resguardar a través de ellas el principio de Igu%d,mh‘e Ins proyonentes y prestar debida atencién a los
aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica,

4)  Los procesos de licitacion y los contratos necesarios” para a;ecutar los proyectos identificados con cargo a
estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de
base para el proceso de evaluacién y aprobacion técnica por parte del Departamento de Inversiones
Gobierno Regional de Valparaiso.

§)  Sidurante la ejecucion del proyecte surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucion de obra, sea
por aumento o disminucion de obras, la unidad técnica deberd consultar al mandante y obtener su
aprobacion previa a la gjecucion y modificacion del contrato de obra. La aprobacién del mandante debera
expresarse en la modificacién del presente convenio.

6) En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en el N° 4 precedente o proceda
a modificar el contrato de ejecucién de obra sin la autorizacion del mandante, aquella sera exclusivamente
responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

7 Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por ese
concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 dias corridos
contados desde la fecha de término del proceso. La obligacion de ingresar lo recaudado al FNDR séio
resultara procedente en la medida que para la elaboracion de dichas bases se haya utilizado recursas del
FNDR.

8)  Remitir al Mandante, para su conocimierito, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo
de consultas y respuestas, las aclaraciones y respuestas relacionadas con las Bases del proceso de
licitacion.

9)  Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, el dia siguiente de realizada ésta,

10) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las
ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucién del Intendente, que
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12)
13)

14)

15)
16)

17

18)
19)

20)

21)
22)

23)

aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario dentro de los cinco dias corridos
siguientes a su suscripcién y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo.
La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el decreto, por el cual se adjudico la licitacién,

Remitir el flujo de caja mensual, dentro de los diez dias corridos contados desde la fecha de suscripcion del
contrato de ejecucién de obra.

Una vez suscrito el contrato, para que el Mandante pueda cumplir con el numeral 2) de la cldusula tercera, letra
A) del Titulo Il, la Unidad Técnica debera remitir al mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil
siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera quedar establecida en las bases de
Ia licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes
antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el page, dirigido a la Jefa de la Divisién de Analisis y Control de Gestién
del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde

b. Factura a nombre del Gobiemo Regional VV Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaliso, RUT
72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya sido designado por el
Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle
el avance fisico y financiero que presente el prayecto de acuerdo al programa de trabajo presentado
por la empresa ejecutora de la obra, conforme con o exigido en los antecedentes de la licitacién.
Ademas, deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la-ejecucion del
proyecto.

d. Cerificado de la Inspeccion Provincial del Tra
acredite que la empresa contratista no tiene
relaci6n al proyecto. . y jos €

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con un minimo de 30
dias corridos de anticipacion; a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural asi
como la difusion y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el mandante yla
unidad técnica. Del mismo modo, la unidad técnica deberd informar al mandante y al Gobernador Provincial de
cualquier actividad al inicio-o durante el desarrolio del’proyecto que tenga por finalidad su difusion a fin de
coordinar debidamente su realizacion. il i

Remitir al Mandante, al finalizar la o
digital, en un CD caratulado co
La Unidad Técnica debera d
parte del contratista, del ob
ejecucion del proyecto. La
la Obra. il
Remitir al mandante el recibo po
recepcion de los fondos y man
administrativos en que se haya incurrido
de cuentas documentada que deba hace
Cumplir estrictamente con los items ‘de gasf nplados. pe
quedandole expresamente prohibido €l traspaso-de recursos.dé un ftem a otro.

Respecto del item gastos administratives, 1a unidad técnica debera apegarse estrictamente a lo sefialado en a
ley de presupuestos del aflo en curso, El mandante no financiara ni reemboisara gastos por adquisiciones o
contrataciones con cargo aeste ltem, que no correspondan a gastos administrativos.

Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida a solicitud
por parte del contratista, El Goblemo Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcién.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de Ia presente clausula.

Atendido lo dispuesto por el Reglamento Regional N° 2 del Gobiemo Regional de Valparaiso, fa Unidad
Técnica debe exigir en las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al financiamiento con fondos
del Gobiemo Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial de la regién de Valparaiso, nombre
de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizé la obra,
dimensiones, u otra mencion merecedora de ser considerada.

Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros
que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los
recursos comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el
Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

jo. vigente a la fecha del Estado de Pago, que
deudas Wﬁ@ﬁni previsionales pendientes con

 cuando E.JBHUQBTB_W. un set de folografias de la misma, en formato
| contenido. !
iscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por
Inspector ligvara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la
ario deberd ser informada al Mandante, antes del inicio de
istrativos dentro de los diez dias coridos  siguientes a la
n del Mandante cuenta documentada de los gastos
cucion del proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la rendicion
alorla General de fa Repiblica.
contémplados. para el proyecto en la cléusula segunda,

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucidn de los trabajos que se hayan contratado,
Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y calidad |a ejecucién de la obra y aprobar la consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia
de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin
perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de
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rsd'lazaga formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara responsable unica *
y exclusivamente a la unidad técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al Gobiemne Regional. La unidad
técnica debera incluir esta cldusula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de

Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificard el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el

plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el Gitimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de

Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursard el estado de pago final,

Atendido que la entrega oporfuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos es una obligacion de la unidad

!‘fghﬁca. ésla serd responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en
a entrega.

El mandante, en ningun caso, estard obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega

del terreno de la obra.

TITULO 1il: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segln o indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N® 18.091, determinando el procedimiento licitatario
a utilizar. Sin perjuicio de io anterior y no obstante: ggacugné%%gm,e} del articulo 3 de la Ley N° 19.886 sobre

Compras Publicas, se excluyen de'fa aplicacion de la cuerpa legal; “los contratos relacionados con la
ejecucion y concesion de obras publicas’, |a unidad. servar o dispuesto en el articulo 21 de la misma
rse alo

ley respecto de su obligacion de someters o en los-arti 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la
informacitn basica a través del Sistema mmﬁ ile Compra sabre contratacion de bienes, servicios, obras
y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Resp e la adquisicion de la contratacion de la consultoria, la
unidad téenica efectuara las adquisiciones cofiforme a la Leyde Compras Publicas y su Reglamento.
OCTAVA: ' ;

derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica

Un funcionario del Goblerno Ra?agnnd_. _ avoz, enle
I fas hébiles antes de la fecha de dicho acto.

para este fin, debera informar a

i conf puesta p 'd" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Organica Constitucional de Gabierno y-Admi egional. Atendido lo dispuesto por el articuio 5 de la Ley N°
, fiscalizadores competentes de la suscripcion del presente

DECIMA PRIMERA;

La persona gue efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto deberd tener la calidad de
funcionario(a) de la |. Municipalidad de Casablanca y ser designado (a) para ese efecto por el Alcalde de la |
Municipalidad de Casablanca. Esta funcin corresponde a la Inspeccién técnica de la obra, ITO.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sblo podra ser contratada para labores de
asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la
gjecucion de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcitn provisoria de la obra. La persona
contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la |. Municipalidad de Casablanca en
funciones ajenas al objeto de su contratacion, Asimismo, no se podid contratar para esta labor a funcionarios(as) o
personas naturales que cumplan iabores tales como Director de Qbras, Secretarios Comunales de Planificacion
municipales y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica o de otros Servicios u
organismos publicos. Ademas la Asesor(a Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles ylo

Arguitectos{as).
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+ Una vez resuelta la adjudicacién de la ejecucion del proyecto, las empresas o personas naturales que hayan
participado en el proceso de licitacion de la propuesta se encontraran inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoria
Téenica de la obra.

Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas
para participar en este proceso. Igual impedimento regiré respecto de los profesionales contratados por la empresa que
elabord del Disefio del proyecto, para desempenarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del mismo

proyecto,

La contratacion de la asesorfa técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la ley de Compras
Publicas y su Reglamento,

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las cldusulas anteriores y
deberd incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras *

. Velar por la comecta ejecucion del proyecto cifiendose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de
licitacion;

li. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los

suministros u otros aspectos;
iil.  Interpretar los planocs y especificaciones técnicas del proyecto;
- Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.
v.  Tomar nota del incumplimierito de medidas de seguridad:

vi.  Tomar nota del incumplimiento'de las normas faborales;

vii.  Controlar el corfesto cumplimiento def programa de.construccion (Carta Gantt) del proyecto:
v:it. / 3 la tramitacion del estado de pago

X.

rmanecer en la obra durante toda [a
acion de tramites en dependencias

El asesor técnico afectuas&i@dﬁg mawmmr\m* erito, -una vez por semana, a la inspeccion
fiscal de la unidad técnica. -

Copia de Carta Gantt ]
confeccionada por el Contratista,
Asesoria. _ S
d. Andlisis, conclusiones y sugerencias de las
& Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra,
f.  Fotografias Impresas a color de (os sectores representativos de
g Detalle comparativo de la mano de cbra, eq aquinaria

Historial de Modificaciones de proyecto autoriz

Y copia de todo aquel antecedente que mereze

CD con copia digital en formato-DOC (Word)
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a

que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los
honorarios del asesor técnico.

‘.-‘r""_:r

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan
pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer ¥ que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podrd ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara
Junto con fa recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la Gltima etapa,
que incluira el acta de la recepeion provisoria,

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccién técnica de la obra velando siempre
por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo
caso, hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesorfa Técnica de
Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la elecucién de la obra
ylo que correspondan a perfodos anteriores a la ejecucion o posteriores a |a recepcion provisoria de la obra,
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TITULO Vil : DE LAS GARANTIAS: -
DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el

anticipo, si procediere éste, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante todo

aﬂnlazocomratadnparalaejecucbndalaobmyhastaatmenosdeﬁﬂdiascmtadosdesdelamdelampdm

provisonia, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantia por el

buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcin

[ provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del contrato.

. Debera ademds sefialarse en las bases de la licitacién que se descontara al contratista el 10% del monto de cada

| estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno
Regional.

[ Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en el

contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobiemo

Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definirdn en las Bases

Administrativas Generales y Especiales.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion deberd indicarse la obligacian: de los of rentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la gue deberd custodiara hasta la fima del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Base ini i .8 S

DECIMA CUARTA: = e
Los documeritos de garantia de los contratos respectivos se ex

verificar su correcta extension y mantenerios en custodia. El control
documentos, serd responsabilidad-de-fa Unidad Técnica. -Asimism
oportunamente al Mandante cada vez
prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas,
adjudicataria un contrato para la ejecuck

embre del Mandante, a quien correspondera
encia, validez y toda modificacion de estos
14 ‘obligacién, de la Unidad Técnica informar
e cada contrato ameriten la necesidad de
a unide -t_éml_;ipodrésusmbircm 2 empresa

‘del terreno sin haber recibido el documento

n audomicmosnla ciudad de Valparaiso y se sometena la

jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: ‘ ol e T
El presente Convenio Mandamsummepomg par
ejemplares en poder del Mandante y dos en poder de
DECIMA SEPTIMA: e _ ¥
La personeria de don Manuel Vera Delgado pi o ntacion de la |. Municipalidad de Casablanca,
consta en Acta de Sentencia de Proclamacién de I Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de
24 de Noviembre de 2008 y la personeria de don RAUL.CELIS MONTT, en'su calidad de Intendente de Valparaiso, y
como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 251
de Once de Marzo de 2010, Vi

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

i& gjsmplares de igual tenor y validez, quedando cuatro

. MANUEL VERA DELGADO M} RAUL CELIS MONTT
NS AL CALDE— INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA REGON DE VALPARAISO
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