Casablanca

CUIDAMOS NUESTRA COMUNA

DECRETO ALCALDICIO N° 0020

Casablanca, 02 de enero de 2012

VISTOS: 1.- El convenio Proyecto “Conservacién Vialidad Urbana®, Cédigo BIP
N°® 30105940-0 entre lo |. Municipalidad de Casablanca vy el
Gobierno Regional de la Regidn Valparaiso.

Lo informado por la Direccidn de Diplad.

-~ Las facultades que me confieren los art. 2, 4, 5, 4, 12, v 63 de la Ley
N® 18,495, Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

Apruébese al convenio Conservacién Vialidad Urbana”, Cédigo BIP
N° 30105%940-0 entre la |. Municipalidad de Casablanca vy el
obierjo Regional de la Regidn Valparaiso.

Alcaldia
Dir. Salud
Juridico

| llustre Municipalidad de Casablanca/Constitucion 111 /Fono
| 32.2277400/www.e-casablanca.cl



CONVENIO MANDATO COMPLETO
(CONSERVACION O MANTENCION INFRAESTRUCTURA PUBLICA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

en su calidad de Ogans Ejecutivo de

[RAUL CELIS MONTT .

ambos domiciliados en el

[ Edificio Esmeralda, calle mlwm*rﬂﬂm:g Tt

en adelante "el Mandanta"y, | e

La . Municipalidad de Casablanca =

representada par | : R L YR

[ Su Alcalde Manuel Vera Delgado
ambos domicillados en | ' e

[Constitucién 111, Gaubh% T

n adelants la Unidad Thcnica’, s& ha converidn 10 siguiente:
TiTULD & QBJETO

PRIMERA:

De conformidad con |o dispuesto en &} articiilo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiema y
Administracion Regional N° 18,475, que autoriza al Intendente Regional a actuar en representacion del
Gobierna Regional, pudiendo celebrar Ios acios y contratos de st competencia o aguelios que le encomiende
el Consejo, y lo dispuesto en i N* 4.4 de la glosa 02 y glosa 08 comunes a todos los gobiemos regionales de
la Ley N° 20.481 de Presupuestos del Sector Publico, afio 2011, en virlud de la cual se exceptuaran de
la aplicacién del articulo 75 de la Ley N° 19.175 lss acciones destinadas a mantener o conservar
infraestructura publica, las que seran autorizadas de scuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio
circular N° 33 del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de Julia de 2008 y sus modificaciones, se identificaran
en el subtitulo 31, iniciativas de inversidn, item 02 proyectos y deberén estar ingresadas al Bance Integrado
de Proyectos y contar con cadigo de ese bancoe.

Atendido lo dispuesto en el inciso 4 del articulo 16 de |a Ley 18.081, &l Intendente de la Regidn de Valparaiso
viene &n conferir Mandato Completo & Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisidn
técnica y administrativa del proyecto de conservacién que individualiza a continuacion:

- MNombre del Proyecto | mﬂj__ 2
CONSERVACION VIALIDAD URBANA, CASABLANCA :. 30105940-0 521.265.000

Esta suparvisian técnica y administrativa comprenderd los procesos de lictacion: elaboracion de Bases Administrativas
Generales y Especinles, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria, Aclaraciones y
Respusstas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion ce las Propusstas, Adjudicacidn y Contratacidn, asl
como ka supenvisian directa de |os trabajos contratadas hasta su lotel terminacion y entrega

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en |a clausula precedente se detalla, & moda raferencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversion (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones (SMI) del Ministerio de Planificacitn (MIDEPLAN); documento

CONSERVACION VIALIDAD URBANA, CASABLANCA Pagina 1 de §




qmannmmmpursarmdﬁnparhsmmﬂﬂcﬁmmmﬁamwummmammm ’

proyects:
R ltem
OBRAS CIVILES
CONSULTORIAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

La disponibifidad de jos fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancia de que |3 resolucisn del Intendenta
mrhmrnmhmhﬂhwmﬂnmpmmmelmm esté gl menos, ingresada a
Contralaria

El presente convenio sélo empezara a regr desde que el acto administrative que lo aprusbe esté totaliments tramitado.
TITULO Ii: OBLIGACIONES

A) DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERA:

de’ priorizag parte del Consejo Regional de la
Region de Valparaiso I ﬁhr_gi,pm&ysuﬁmmhm estimado en
la suma total mchmdu;!:zad.a
2}  Cumpiir con la gestién financiers tar, losiestados de- que, comectamente emitidas, la
fnrmﬂeinLhﬂdadTbﬁmmﬂ n'targa a la ‘asig 0. @ gque se alude en &l Inciso tercero de Ia

clausula segunda.
mmmmmhMHFHMMHnmahmdm seftalada en

&l inciso tercero de la
3)  Informar al Servicio de Vivienda y de I suscripcion del presents convenio a
objetn de que ese no ol respects de |a ejecucion de las obras de
aouerda con lo dispu por el i

B) DE LAS OBLIGACIONES DE L
CUARTA:
Seran obligaciones de la Unidad Tﬁuﬂw

1) Enviar el calendario del de udmimr;al Manmu: al menos digz diss comidos antes de |3
publicacién del lamade a :

2)  licitacion, dentro del plkte d digs dise comass
4 -ACidr ﬂumﬁ ' dispuesto en o articulo & del
araiso N° 2 publicado en | Diario Oficial agosto dei 2000,

3) ) ‘conocimiento, _mmadggmmmmsenmmymym

mguudaramm;mmmum%mmmmypmmmmmmam
aspecios de economia, eficiencia y calidad téenica.

4) Lusmmsdnmmmnymmmmqmmrmmmmﬁmﬂmmma
esios recursos, daberdn considerar todos los componentes o partidas consulladas en el disefio que sirvia de
base para el proceso de evaluacion y aprobacidn \écnica por parte del Departamento de Inversiones
Goblemo Reglonal de Valparalzo.

§)  Siduranie la ejecucitn del proyecto surge la necesidad de modificar @ contrato de ejecucion de obra, sea
por aumenio o disminucidn de obras, la unidad técnica deberd consultar al mandanle y oblener su
aprobacion previa a fa ejecucion y modificacion del contrato de obra. La aprobacian del mandante debera
exprasarse en la modificacion del presente convenio.

) En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en al N” 4 precedente o proceda
@ modificar el contrato de ejecucion de obra sin la autorizacidn del mandante, aqueils serd exclusivaments
responsable de jos costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

T Infermar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalided de lo recaudado por ese
concepto al Fondo Nacional de Desarrolio Reglonal (FNDR), en un plazo no superior a 10 dias comridos
contados desde la facha de término del proceso, La obligacidn de ingresar lo recaudado al FNDR sélo
resullard procedents en |a medida que para la elaboracion de dichas bases se haya ulilizado recursos del
FNDR,

8)  Remilir al Mandante, para su conocimiento, dentra de los diez dias comridos siguientes al cieme del parlodo
de consullas y respuestas, [as aclaraciones y respuestas relacionadas con las Bases del proceso de
licitacidn

9) Hnﬂﬂuraiuanammelmtadeaperm:aynupiu:ﬁaiasummnm.ﬂdmwdemnm
10} Remilir al Mandante analisis de las oferlas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes refafivos a las
ofertas, en un piazo no superior 2 80 dias corridos, contados desde que la resclucitn del Intendente, que
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)

12)
13)

14)

15)

18)

17}

18]
18)

aprueha el presente convenio se encuentre tolalments tramitada.
Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrita con el adjudicatano dentro da los cinco dias coridos
siguientes a su suscHpcitn ¥ &l Acta de Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anficipo.
La suseripcion del contrato debers efectuarse en un ptazo no superior a 10 dias comidos contados desde la
fecha en que en que se encuenire totalments Iramitado al decreto, por el cual se adjudicd Ia ficitacien.
Remitir el flujo de caja mensual, denfre de los diez dias comidos contados desde la feche de suscripcion del
contrato de ejecucitn de obra,
Una vez suscrito el contrato, para que & Mandante pueda cumplir con el numeral 2) de la cliusula tercera, letra
Al del Titule I, s Unidad Técnica debera remitic &l mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil
sigiente si aquel fue fastivo, los estados de pago. Esta obligacion deberd quedar establecida en las bases de
2 licitacién. Los estades de pago gue remita la Unidad Técnica deberdn conterer 3 o menos, los siguiantes
antecedentes
a. Oficio conduclor aprobando el paga, dirigido a 1a Jefa de la Divisién de Andlisis y Control de Gestian
def Gobiermo Regional de Valparalso, firmado por ef Alcaide
b. Fauﬂ;;a & nombre del Gobierno Regional v Regitn, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparalso, AUT
74.235.100-2
€. Cardlula tips GORE, detwdamente visada por el Inspector Fiscal que hays sido designado por el
Alcalde. por el Asesor Técnico de Obra & cargo del proyecto v por el Contratista, en el cual se detalle
el avance fisico y financiaro que presente el proyects de acuerdo al programa de trabajo presentada
por la empresa ejecutora de la obra. conforme con Io exigido en los antecedentes de la lcitacian,
Ademas, deberan incluirse infarmes mensuales del ITO refativos a obeervacianes en la ejecucion del

prayecto,

d. Certificado de la Inspecsion Provinoial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que
acredite que la empresa contratista no tiene, dedas laborales ni previsionales pendientes con
relacién al proyects, - o L 6 - N

Informar al Mandante y al Gabefnadar Provincial la techa de i inauguracion de las obras, con un minimo de 30
dias corridos de anticipacitn, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de I actividad inaugural asi
como fa difusidn y convocatoria a la comunidad, las que dabiran efectuar en forma conjunta &l mandante y la
unidad técnica. Del mismo modo, la unidad téenica deberd informar al mandants y al Gobemadar Provingial de
cualquier actividad al iniclo-o-durante el desarolio’ del proyectn qUe tenga por finalidad su difusion a fin de
coordinar debidamente su realizackn, o

Remitir al Mandante, al finalizar la 0bra o cuando lo requiera éste, un set de folografias de la msma, en formato
digital, en un CD caratulada con los dates del contenido.

La Unidad Técnica deberd designar um agtor Fiscal, para contrelar el cumplimiento cabal y oportuno, por
parte dal contratista, del o Dicho Inspecior flevara a cabo foda la fiscalizacian téenica de la
ejecucion del proyectn. Lah uinciona .dmwﬂm@gduaimmmmmm
la Obra. A Ry

\5"' } e iy | siE
finistratives dentro de los diez dias comidos siguientes a la

Remitir al mandants el recibe por o los ; :
recepcion da los fondos y mal 8 disposicion dal Mandante cuenta documentada de los gasios
administrativas en que se haya Incu ticién del prayecto. Lo antefier es sin perjuicia de ta rendicitn
e cuentas documentada que deba hacera Conlraloria General de 3 Replblica.

Cumplir estrictamente con los items -de gastos contemplados. para el proyects en la ciéusula segunda,
quedandole expresamente prohibido el raspaso de recursas de un ftem a ot

Respecto del ilem ﬂﬂmlﬂ istrativos W%*%‘?ﬂ@mﬂﬁ lo sefialado en la
ley de presupuestos del afio en curso, El mandante no financiard ni res rd gasios por adquisiclones o
contrataciones con cargo & este item, cofrespondan a gastos administrativos.

Informar al Mandante (a fecha de la re¢epcion provisoris, @ més tardar al dia siguiente de recibida la solicitud
por parte del contratista. El Goblerno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcian.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de la presente clausula,

Atendido 1o dispuesto por el Reglamenta Regional N* 2 del Gablemo Regional de Valparaiso, la Unidad
Técnica debe axigir en las bases de la lictackdn 12 instalacisn de una placa alusiva al financiamiento con fondos
del Gobierno Regional, destacando el escudo regional, nominacitn oficial de fa regian de Valparaiso, nombre
de la obra, fecha de inauguracidn, perfodo dal mandato del Gobiemno Regional en que se realizd la obra,
dimensiones, U otra mencién merecedora de ser considerada.

Debe velar por fa oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza |s obra, de vallas identificatorias o letraras
gue incluyan la simbologis del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los
recursos compromekidos en confermidad a los artlculos & y 7 del Reglamento Regional N® 2 publicado en el
Diario Oficial del 30 de agoslo del 2000,

QUINTA:

LaUnidadTemimammavhawlalmpommluadpwhqmudﬂnmhdaalmmﬁmﬁyacﬁmm“amﬂmm
mmw,mmammmmm,utmmmammuu
umumanbsquainmpumﬂnﬂmtasMhnymrhmwiﬁnﬂammmqmnmﬂnmm
Agimismo. le cormesponderd aprobar en cantidad y calidad |a ejecucian de la obra y aprobar la consuloria,

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS,

Sera de exclusiva responsablfidad de la Unidad Técnica verlficar que las facturas emilidas y entregadas por al
contratista cumnplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4 de 13 Ley 19.983, sobre mériio ejecutivo de la copia
de [a factura, como asimismo, rechazarias dentra de los plazos establecides en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin
perjuicio de informar y remitir toda la documenitacian correspondiente al Gobiema Regional, dentre de tercero dia de
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m formalmente Ja factura. Bl incumplimients fotal, parcial o tardic de esta obligacién, hard responsable Onica -~
y extlusivamente a la unidad técnica de! pago de la factura, exonerando de su pago &l Goblarno Regional. La unidad
técnica debera incluir esta clausiia en los contratos que celebre, en virtud del presenies convenic mandato.

SEXTA;

La Unidad Técnica debera remitir al Mandanz, junto con el primer estado de pago o solicitud de anficipa, ! Acta da

Enumdedeuhﬂm.ﬂmmmquwﬂﬁmﬁnthﬁnmﬂﬂhhﬂhﬂmymmwmmlﬂumma

plazo de las garantias cuando comesponda

Al enviar & Uitima estado de pago o la soliciud de devalucsdn de retenciones, fa Unidad Técnica debe remitic &l Acta de

wmmm.%mﬂumMnthmmmumudamﬁm

mmmhlmﬂgamwNmualmﬁmdammmhmm&mmpuuwmmﬁehunmd

mm.mm:-npmmmmMumMMMwahwmmnaMHMM
gntrega.

El mandants, en ningin caso, estard obligado a compensar o indemnizar pefuicios derivades del atraso en la entrega

del terreno de la obra.

LaUanﬁurim.maimﬂﬂ%mmemaathﬁmWMy
mﬂ!ia.mgtmlnhdlmaihdmﬂddﬁmwhmFdathH‘13.%1,dﬁeﬂmmufprmdimhlk:mm
& utilizar. Sin perjuitia de lo antieriar y no obs niegue de acuerd letra &) del articulo 3 de la Ley N 19,886 sobre
WPMumWMm@nﬂhmnggmm i"los contratos relacionades con la
gjecucion y concesidn de obras piblicas”, 13 unidac -deberd observar i to &n el articuls 21 de iz misma
ley respecto de su obligacitn de somelsrse a lo estab fm,_'%-__.ﬂyzﬂanuummasunﬁrmwh
infarmacian basica a través del Sisterma di mamwmmmmm

cnica

¥ aquella qua determine el Reglamento de dicha fey. : ,ﬂi uisicion de fa contratacion de la consulloria, Ia
unidad técnica sfectuans las adquisddnnéa-_ st mmﬁ ial.eythmmpras Publicas y su Reglamento,
OCTAVA:

Un funcionaria de! Gabiemno Reg N derecho a voz, enel Acto de Apertura. La Unidad Técnica

cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

% RIEE et

Tpul T BT o
: nal podrd, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se
ejeculen con cargo @ su presupuesto, confon « pot.hhun“u* articulo 20 de la Ley N® 19.175,
Orgéinica Constitucional de Gobiemo y-Administracid al Atendido o dispuesto por el articulo 5 de la Ley N°
18.575, el Gobéerno Regional infarmara ﬂrﬁJﬂ brganismas iscalzadores competentes de la suscripcitn del presants
convenio & objeto de que puedan ejercer sus facultades fiscalizadoras, -

S i
Para el cumglimiento de sus funci:hsgl,ﬂ Gabis

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectis la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto deberd tener la calidad de
funcionaric(a) de la |. Municipalidad de Casablanca y ser designado (a) para ese efecto por el Alcalde de la |,
Municipalidad de Casablanca. Esta funcién corresponde a la Inspeccitn tacnica de la obra, ITO.

La persona que cumpla la funcidn de asesoria técnica de la obra o ATD, sélo podrd ser contratada pare labores de
asesoria alingentes a la supervision de la obra, con cargo al item partinente del proyecto y una vez adjudicada |a
ejecucién de fa obra e informada al Gobiemo Regional y hasta la recepcion provisoria de la obra. La persona
confratada para [ asesoriz técnica en ningin caso podrd prestar apoyo a la | Municipalidad de Casabtanca en
funciones ajenas al objeto de su contratacidn. Asimismo, no se podrd confratar para esta labor a funcionariosias) o
personas nalurales que cumplan labores tales como Direclor de Obras, Secretarios Comunales de Planificacitn
municipales y Asesores de &stos 0 a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica o de otros Servicios u
oiganismos plblicos. Ademds la Asesoria Técnics, deberd operar exclusivameants con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenleros(as) Civiles Civiles, Ingenierosfas) Constructores, Constructores{as) Civiles yio

Arguitectos(as).
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-Lhummmlaaqu:ﬁnadﬁndalaegawciﬁndﬂpmym. Ias EMpresas o personas nalurales que hayan
W;ﬂﬂmk!hﬂ&dﬁndﬂhmmhmmhmmwlmparaﬂj:amhn'minnusdemmﬁa

écnica de la obra.
manmmummopammnahnﬂuquahranahhomdualdbaﬁudahuhuaﬁ:ﬂarmedmnmm
para participar en este proceso. luuaﬂinpawﬂmmmammmmmfuhnamwmmwhmm
mmmmm.mmmMmﬁwmmmGMnMﬁuMdﬂmm
proyecto.
Lammmnhmmmummnqummahdemmmmm
Piblicas y-su Reglamento,
PamiammmuuﬁmwiaTemit.-a,hUnMTmmmmlmwmeenmmmmr
mmmﬂmmﬁmmmm

1} Laber a Desarroliar por ellos) Asesor{es) Técnica de Obras -

I Velar por la comecta ajecucion del proyecta ciféndose estrictamente a jas Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas ds proyeclo v demds anlecedenies de
licitacion;

li. Fomular las observaciones gque |8 merezca la ejecucidn de la obra, ja calidad de jos
suministros u otros aspectos;

lii.  Interpretar los planos y especificaciones teonicas del proyects;

iv.  Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de matenales por Ios laboratorios competentes
Scords con las especificaciones técnicas.

v.  Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

vl.  Tomar nota del incy iento/de las nomas
o e

vil. : ama de construecién (Carta Gantt) del proyecto:
wiil.  para a trami  del estado de pago
i 1t 4 necer en ia obra durante toda la

s d “on o é pe
abaje, pudiendo ausentarse sélo para la realizacion de ramites en dependencias

de |a unidad mum.' { AR i _' i,

El asesor técnico efectuars lodas mumwmwm una vez por semana, a la inspeccion

fiscal de Ja unidad técnica. < e

i6n de su estado d pago, junto con presentar su boleta de

2) El Asesor Téanico, ci¢
hanorarios ' de pago del contratista deberd remitir mensuaimente un

infarme de la Asesoria nidad Técnica como al Gobiemo Regional, el cual considere af

a. adas, imprevistos y calidad de construccién

b. Compar 2 Avance Flsios y Financiers, Real y Programado.

¢  Copia de Carg Ganlt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafiada por las observackones y sugerencias de la
Asasoria

d. Analisis, conclusiones y sugerencias de 35 obras a ejecutar en el siguiente periodo.

e Copia dé fos ensayes y 1 de estos, praclicados en ia obra.

L Fotografias Impresas & colorde los representalivos de la obra

a. Diertalle arativa de (3 mant da%!rmﬁqﬁ%d&rﬁdmranm

h.  Historial de Mo iones de proyecto autorizadas por ef Gebierno Regional

i Y copia de todo aguei denie que merezca ser informado.

e CD con copia digital en formato-DOC-(Word) del Informe. pianilias en formato XLS (Excel),

Imagenes en formato JPG y Carta: 3 .fhn MPP {Project),

La remisida de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios comespondiente af periodo a
que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobiemo Regional pegue los
honorarios del asesor téenico.

Enpeﬂul:bd&h:ranmriar.Hummsdehimmnlmﬂemuebainmmrmm
mmmmmmumamMnmmmda dar a conocer ¥ que pusdan
afectar el normal desarrolio de ias obiras.

3) Elplguf!rralﬁalﬂam‘l'ﬁmm.quempudramrlnfamraﬁmwmhmwsumw.uwm
iuntumnlnmmp:iﬂnmMﬁaMnmmd&huerynlinhmummhnhahﬂmM
que incluia el acta de la recepcian proviseria,

4} El Asesor Técnico debers prestar completa colaboracion a la inspeccion tecnica de la obra velando slempre
por &l mejor baneficio para ef proyecto.

§) Lavigencia del contrato yhmummmMmmmmnmmmuﬁ.mmmmmm
m,ﬂmhmﬁﬁnmﬁuﬁay%mi&nﬂammmum.

EIGnhiarmF!agAunannsammmymmmmEmderdncmmdeﬁthmmm
Obras que no comespondan mmuhmwmumdemnrraahwumkmduheimn‘ﬁnd&laubm
y!uquammapmnnapmmmmammlmnmmmamwprwl-aurladaﬁaubm
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DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el
anticipo, si procediere éste, e que en todo caso no podra superar el 10% del monto tetal del contrato.

Debera asimismo, csucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durants lodo
el plazo contratade para |3 elecucion da la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de Ia recepcion
provisoria, [a que sera equivalente al 5% del valr lotal del contrato. El contratista debers entregar una garantia por el
buen comportamiento de |a obra con vigencia al menos de trece meses contados desde ia fecha de (3 recapeidn
provisona, la que serd equivalente al 3% del valor totai del contrato.

Debers adamas sefalarse en las beses de la ficitacion que se descontard al contratista el 10% del monto de cads
estado de pago hasts enterar el 5% del valor tofal del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobiemo
Regianal.

Tedas las garantias indicadas debersn quedar claramente informadas tanto en las bases de & licitacion como en &l
contrato que s suscrba con la entidad adjudicataria y, en fodo caso, deberdn ser extendidas a nombre del Gobierna
Regional de Valparaiso, excepto la que se ndica en la cldusula siguients.

Estas garantlas deberdn otorgarse como boleta de garantia o vaie vista por el contratanie en su caso,

La oportunidad de su entrega, fas condiciones y carscteristicas de estes garentias se definirén en las Bases
Administrativas Generales y Especiales,

DECIMA TERCERA:
En las bases de [citacivn deberd mndi
oferta, tomada a nombre de laq
caractacisticas s definiran en las Ba

DECIMA CUARTA: o, W e Sl

:arge |a obligacion de los olerentes de presentar una garantia de seriedad de su
*Tﬁmh.' hl_nm deberd hmtqﬁm;hm la fima del contrato. cuyas

Lmdwmnmsdugmuaﬂahaimmm L ] Hmmbmdaihlandmm & quisn comespandeand
verificar su comecta extansion ymnmﬁﬁm&lmm encia, validez y toda modificacikin de esios
documentos, serd responsabifided-de-fs Unidad' Técnica -Asimisme; Serd cbligacion. de la Unidad Técnica informar
oporfunamente al Mandante cada vez gue las circunstancias pi las de cada conlrato ameriten la necesidad de
pmrrngumwigmc-.iao 1 -ﬂdﬁqpﬂdmwwﬁmhm

ETena sin haber recibido & documento

%maumm T e

vic, Hmﬂ &lﬂ siy domicilio &n 13 ciudad de Valparaiso y 5= someten  's

Para los efectos legaies del presente Conve

jurisdicoion de sus Tribunales,

DECIMA SEXTA:

El presents Convenio mm Wmd& | tenor v validez, quedando cuatro

ejemplares en mmmmagquMU Eu

DECIMA SEPTIMA:

2ot v S R vt 2 o
en cia iona paraiso

24 de Noviembre de 2008 y la parsonaria’ ﬂ don RA MONTT, en su calidad de Intendents de Valparaiso, y

come tal, Organo Ejecutive del Gabierno Regional de la de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N* 251

de Once de Marzo de 2010,

Los docementos que acreditan la personerla de [as panes no se insertan por ser conocida de los oforgantes.

RAUL CELIS MONTT
INTENDENTE REGIONAL
CA REGJON DE VALPARAISO
uulmn TECNICA / MANDANTE

RC

CONSERVACION VIALIDAD URBANA, CASABLANCA Phgine & de §




