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VISTOS: 1.- E convenic mandato completo de ejecucion de obra
“Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca™ codigo BIP

MN® 30D073635-0, entre la I. Municipalidad de Casablanca vy el
Gobierno Regional V Regidn.

A 2.- Loinformado por la Direccion de Planificacién y Desarrolio.

M

T ) 3.- Las facultades que me confieren los art. 2, 4, 5, 6, 12, y 63 de la
S - E’]w Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.
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DECRETO: |- Aprugbese convenio mandato completo de gjecucién de
ocbra "Mejoramiento  Alumbrado Publico, Casablanca™
codigo BIP N® 300736350, entre la |. Municipalidad de
Casablanca y el Gobierno Regional ¥V Regidn.

QMUNIQUESE Y ARCHIVESE

; - ANGELO BERTINELLI CORCES
{/ .. . Secreté / Alcalde de Casablanca (8)
" Distribucion:
Alcgldia
Piplad
Juridico

llustre Municipalidad de Casablanca/Constitucion 111 /Fono
32.2277400/www.e-casablanca.cl
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modificacion.

Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por ese
concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 dias corridos
contados desde la fecha de término del proceso. La obligacion de ingresar lo recaudado al FNDR sdlo
Lesgﬁ;aré procedente en la medida que para la elaboracién de dichas bases se haya utilizado recursos del
Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo

de consultas y respuestas, las aclaraciones y respuestas relacionadas con las Bases del proceso de
licitacion.

Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, el dia siguiente de realizada
esta.

RFemitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a
las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucién del Intendente, que
aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario dentro del plazo de cinco dias
corridos contados desde la suscripcion y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de
pago o anticipo. La suscripcion del contrato deberd efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos
contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el decreto, por el cual se adjudico
la licitacian,

Remitir el flujo de caja mensual, dentro de Ios diez dias corridos contados desde la fecha de suscripcion del
contrato de ejecucidn de obra.

Una vez suscrito el contrato, para que el Mandante pueda cumplir con el numeral 2) de la clausula tercera,
letra A) del Titule 11, la Unidad Tecnica debera remitir al mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia
habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de-pago. Esta obligacion debera quedar establecida en las
bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a |a Jefa de la Division de Analisis y Control de Gestidn
del Gobiemo Regional' de Valparaiso, firmado por el Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de
CASABLANCA.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V' Region, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT
72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya designado el Alcalde por
el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el avance
fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al pragrama de trabajo presentado por la
empresa ejecutora de |a obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de |a licitacién. Ademas,
deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del
proyecto.

d. Ceriificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Page, que
acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacién al proyecto.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial 1a fecha dela inauguracion de las obras, con un minimo de
30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural asi como
la difusion y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el mandante y Ia
unidad técnica. Del mismo modo, la unidad técnica debera informar al mandante y al Gobernador Provincial
de cualquier actividad al inicioo durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusion a fin de
coordinar debidamente su realizacién.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando o requiera éste, un set de fotografias de la misma, en
formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal v oportune, por
parte del contratista, del objeto del contrato, Dicho Inspector llevara a cabo toda |a fiscalizacion técnica de |a
ejecucién del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de
la Obra.

Remitir al mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias corridos siguientes a la
recepcion de los fondos vy mantener a disposicion del Mandante cuenta documentada de los gastos
administrativos en que se haya incurrido en la ejecucion del proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la
rendicion de cuentas documentada que deba hacer a Contraloria General de |a Republica,

Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud
por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion,

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de la presente clausula.

Respecto del item gastos administrativos, |a unidad técnica debera apegarse estrictamente a lo sefialado en
la ley de presupuestos del afio en curso. El mandante no financiara ni reembolsara gastos por adquisiciones o
contrataciones con cargo a este item, que no correspondan a gastos administrativos.

Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
quedandole expresamente prohibida el traspaso de recursos de un item a otro.

Atendido lo dispuesto por el Reglamento Regional N* 2 del Gobierno Regional de Valparaiso, la Unidad
Técnica debe exigir en las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al financiamiento con
fondos del Gobiernc Regional, destacando el escudo regional, nominacién oficial de la regién de Valparaiso,
nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en gue se realizd la
obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada,
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23) Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o
letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de
los recursos comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en
el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de
los documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que se haya contratado.
Asimismo, le corresponderd aprobar en cantidad y calidad |a ejecucion de la obra y |a consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la
copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de
tercero dia de rechazada formalmente la factura, El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara
responsable Unica y exclusivamente a la unidad técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno
Regional. La unidad técnica deberd incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente
convenio mandato,

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de
Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara
el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el Gltimo estado de page o la solicitud de. demlucld:-n de retenciones; la Unidad Técnica debe remitir el Acta
de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacion de la unidad
técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en
dicha entrega.

El mandante, en ningln caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega
del terreno de la obra.

TITULO Il DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento-del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa tecnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18,091, determinando el procedimiento
licitatorio @ utilizar, Sin perjuicio de lo anterior y no ehbstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N°
19.886 sobre Compras Publicas, se excluyen de |a aplicacion de|las normas de ese cuerpo legal “los contratos
relacionados con la ejecucion y concesion de obras plblicas”, la unidad técnica debera observar lo dispuesto en el
articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacidn de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en
cuanto a suministrar la informacién basica a través del Sistema de Informacion de Chile Compra sobre contratacion de
bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Tecnica
para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de |a fecha de dicho acto.

TiTULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se
ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N°® 19.175,
Organica Constitucional de Gobiernc y Administracion Regional.
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TITULO Vi: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectlie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad
de funcionario{a} municipal y ser designado (a) para ese efecto por el Sr. Alcalde de la |. Municipalidad de
CASABLANCA. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.
La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser contratada para labores de
asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la
gjecucion de la obra e informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra. La
persona contratada para la asesoria técnica en ningln caso podra prestar apoyo a la Municipalidad de
CASABLANCA, en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales
de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica correspondiente al
Municipio de CASABLANCA, o de ofra Unidad Técnica. Ademads la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente
con profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores,
Constructores(as) Civiles y/o Arguitectos(as).
Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran
inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los profesionales contratados por la
empresa que elabord del Disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de
Obra del mismo proyecto.
La contratacién de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la ley de Compras
Pablicas y su Reglamento.
Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas anteriores
G y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

i. Velar por-la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes
de licitacion,

ii. Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspecios;

iii.  Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
iv. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas.

v.  Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

vi.  Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;
vii.  Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;
viii.  Verificar el avance de.cbra presentado para |a tramitaciéon del estado de pago
ix. Realizar sus |abores diariamente con obligacion de permanecer en la obra durante toda la
jornada de trabajo, pudiendo - ausentarse solo para la realizacion de tramites en
dependencias de |a unidad técnica:
El asesor tecnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion
c fiscal de la unidad técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con presentar su boleta de
honorarios acompafada de copia del estado de pago del contratista deberd remitir mensualmente un
informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al
menos los siguientes documentos:

a. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccién.
b. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria.

Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de todo
aguel antecedente que merezca ser informado.

CD con copia digital en formato DOC {(Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP {Project).

Tamea

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a
que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los
honorarios del asesor técnico.
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Sin perjuicio de lo anterior, &l o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan
pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se
cursara junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la
tltima etapa, que incluird el acta de la recepcion provisoria.

4) E| Asesor Técnico deberd prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en
todo caso, hasta la recepeion provisoria y los procedimientos que ésta involucre,

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Tecnica

de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesorla a la supervision de |a ejecucion de la
obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

TITULO VIl : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el
anticipo, si procediere éste, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante
todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la
recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una
garantia por el buen comportamiento de la obra_con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la
recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada
estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno
Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en el
contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gaobierno
Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente,

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de les oferentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
modificacién de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad
Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la
necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En ningdn caso la unidad técnica podra suscribir
con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucién de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber
recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del cantrato.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA:

Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en |a ciudad de Valparaiso y se someten a
la jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez, quedando cinco
gjemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Tecnica.
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Goblermo
Reglonal

Begiin du Valparaho

Gobiemo de Chile

CONVENIO MANDATO COMPLETO
EJECUCION DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a,

el é@blerna Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

| El Intendente de la Regién de Valparaiso

en su calidad de g[gann Ejecutivo del mismo, don;

RAUL CELIS MONTT j

ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso

en adelante "el Mandante" y ;

| La llustre Municipalidad de CASABLANCA.

representada por;
[ Su Alcalde don (s) MIGUEL MUJICA PIZARRO | _|

ambos domiciliados en ;

| CONSTITUCION 111. CASABLANCA.

en adelante "la Unidad Té&cnica’, se ha convenido lo siguiente:

TiTULO I: OBJETO
PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra_h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiemno y
Administracién Regional N° 18.175, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
c modificaciones, el Intendente de la Regién de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la

Unidad Tecnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto que individualiza a
continuacion;

Nombre del Proyecto T Cédigo BIP
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, CASABLANCA 30073635-0
Monto Priorizado ($) j Factor de Actualizacion Monto total Actualizado ($)
804.712.000 . 1,03 828.853.360

Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion: elaboracion de Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y
Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacién de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion,
asl como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacién y entrega.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, 2a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN); documento
gue no se inserta por ser conocido por las partes. Dicho documento sefiala la siguiente distribucién de aportes para
este proyecto:

| Fuente | Solicitado Total §
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FNDR

804.712.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2009

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién del Intendente
mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, este al menos, ingresada a
Contraloria.

El total del aporte del Fondo Macional de Desarrollo Regional (FNDR), actualizade moneda IDI Diciembre 2010,
asciende a

$ 828.853.360 (ochocientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos
sesenta pesos).

que se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO $
OBRAS CIVILES ) 812.246.670
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.276.950
CONSULTORIAS 9.329.740
TOTAL FNDR ;5233353@5? .

El presente convenio sélo empezara a regir desde que el acto administrativo que lo apruebe esté totalmente
tramitado. :

TITULO Ii: OBLIGACIONES

A) DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE =~

TERCERA:

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el Mandante se obliga a:

1)

2)

Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de pricrizacion por parte del Consejo Regional de la
Regitn de Valparaiso de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado
en la suma total individualizada en la clausula primera, segln factor de actualizacion, de acuerdo a la
variacion experimentada, a esa fecha, por elindice de precios al consumidor.

Cumplir con |a gestién financiera y solventar, los estados de pago programados gue, correctamente emitidos,
le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion a que se alude en el inciso tercero de la
clausula segunda.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefialada en

el inciso tercero de la clausula segunda,

B) DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTA:

Seran obligaciones de la Unidad Tecnica:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de la
publicacidn del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias corridos
después de haberse efectuado la publicacion, el cual debera cumplir con lo dispuesto en el articulo & del
Reglamento Regional Valparalso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales y Especiales y
de los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos
contados desde la fecha de total tramitacidn de la resolucién que aprueba el presente Convenio, debiendo
resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar debida atencion a los
aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica.

De acuerdo con lo indicado en el inciso tercero de la Glosa Comun 05, de la Ley N® 20.481 sobre
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO, afio 2011, la unidad técnica debera proceder como sigue;
“Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a
estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio
de base para el proceso de recomendacion técnico-econdmica favorable por parte de Ministerio de
Planificacion.

Si durante la ejecucion del proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de gjecucion de obra, sea
por aumento o disminucion de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante y obtener su
aprobacién previa a la ejecucion y modificacién del contrato de obra. La aprobacion del mandante debera
expresarse en la modificacion del presente convenio.

En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en el N° 4 precedente o
proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la autorizacion del mandante, aquella sera
exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha
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5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aguel, se
extenderan, en todo caso, hasta |la recepcion provisona y los procedimientos que ésta involucre.

El Gobiemo Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria
Técnica de Obras que no comespondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la
gjecucion de la obra yfo que comespondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion
provisona de la obra.

TITULO Vil : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Tecnica debera solicitar al confratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para
caucionar €l anticipo, si procediere éste, el que en todo caso no podrd superar el 10% del monto total del
contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia
durante todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la
fecha de la recepcién provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera
entregar una garantia por el buen comportamiento de [a obra con vigencia al menos de trece meses contados
desde |a fecha de |a recepcion provisoria, la que serd equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de
cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del
Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberén quedar claramente informadas tanto en las bases de |a licitacion como en
el contrato que se suscriba con |a entidad adjudicataria y, en todo caso, deberdn ser extendidas a nombre del
Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente,

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse |a obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad
de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
carrespondera verificar su comecta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
maodificaciéon de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Tecnica. Asimismo, sera obligacion de la
Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato
ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacedas efectivas, en su caso. En ninglin caso la unidad
técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucién de obra y menos hacer
entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato,

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA:

Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez, quedando
cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don MIGUEL MUJICA PIZARRO para actuar en representacion de la |. Municipalidad de
CASABLANCA, consta en el decrelo alcaldicio N° 2038 de fecha 27 de Septiembre de 2011 de la |
Municipalidad de Casablanca y la personeria de don RAUL CELIS MONTT, en su calidad de Intendente de
Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del Gobiemo Regional de la Regién de Valparaiso, consta en el
Decreto Supremo N° 251 de Once de Marzo de 2010,

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

MIGUEL MUJICA PIZARRO RAUL CELIS MONTT
ALCALDE (s) INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA REGION DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE
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2°  IMPUTESE el gasto de $828.853.360 que origine la ejecucion
del proyecto codigo BIP N® 30073635-0 al Subtitulo 31, item 02 del FNDR de la
Region de Valparaiso afo 2011, y a futuros ejercicios presupuestarios, siempre
que exista la debida disponibilidad presupuestaria.

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

% /ﬂ/

RAUL CELIS MONTT
Intendente Region de Valparaiso

%V\) 0

(%,
Rcwsmmmucﬁm-:tc:)@‘:.-
Distribucion

Contraloria Regional Valparaiso
Of. Partes GORE

Linidad Técnica

Abogada DACG
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21)  Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a oftro.

22)  Atendido lo dispuesto por el Reglamento Regional N° 2 del Gobierno Regional de Valparaiso, la Unidad
Tecnica debe exigir en las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al financiamiento
con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial de la region de
Valparaiso, nombre de |a obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en
gue se realizo la obra, dimensiones, u otra mencidn merecedora de ser considerada.

23)  Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o
letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen vy
manto de los recursos comprometidos en conformidad a los articulos B y 7 del Reglamenta Regional MN°
2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige
la gjecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que
emanen de los documentos que la inspeccidn téenica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se
haya confratado. Asimismo, le comespondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra y la
consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de
la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 37 de la Ley
ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional,
dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta
obligacién, hara responsable Onica y exclusivamente a la unidad técnica del pago de la factura, exonerando
de su pago al Gobiemo Regional. La unidad técnica debera incluir esta cldusula en los contratos que celebre,
en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Tecnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta
de Entrega de Terreno de la Obra, documento que cadificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se
calculara el plazo de las garantias cuando comesponda.

Al enwiar el Ultimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursar el estado de pago
final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacion de |a
unidad técnica, ésta serd responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a
terceros el atraso en dicha entrega.

El mandante, en ningln caso, estard obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la
entrega del terreno de la obra.

TITULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO
SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N® 18.091, determinando el procedimiento
licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra ) del articulo 3 de la Ley
MN® 19.886 sobre Compras Plblicas, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los
confratos relacionados con la ejecucion y concesion de obras plblicas®, la unidad técnica deberd observar lo
dispuesto en el ariculo 21 de la misma ley respecto de su obligacion de someterse a lo establecido en los
articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién basica a través del Sistema de Informacion de Chile
Compra sobre confratacion de bienes, servicios, obras y agquella que determine el Reglamento de dicha ley.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad
Técnica para este fin, deberd informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho
acto,

TITULO IV: DE CONTRATACI c N ROYECTO

NOVEMNA:

El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses.
TiITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras

que se gjecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d” del articulo 20 de la Ley N°
18.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.
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TITULO Vi: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectle la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la
calidad de funcionario{a) municipal y ser designado (a) para ese efecto por el Sr. Alcalde de la I
Municipalidad de CASABLANCA. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITC.
La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATD, sdlo podré ser contratada para
lahores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez
adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobiemo Regional de Valparaiso y hasta la recepcidn
provisoria de la obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningdn caso podra prestar apoyo a la
Municipalidad de CASABLANCA, en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra
contratar para esta labor a funcionarios{as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de
Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de
la Unidad Tecnica correspondiente al Municipio de CASABLANCA o de otra Unidad Teécnica. Ademas la
Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccién, esto es,
Ingenieros{as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles yfo Arguitectos(as).
Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran
inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los profesionales contratados
por la empresa que elabord del Disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o
Jefes de Obra del mismo proyecto.
La contratacion de la asesoria técnica de |la obra deberd efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la ley de
Compras Plblicas y su Reglamento,
Fara la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas
anteriores y deberd incorporar al contrato los siguientes puntos:
1) Labor a Desarrollar por el{los) Asesnn{es} Técnica de Obras |
i.  Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiendose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas
antecedentes de licitacion;
ii. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de
los suministros u otros aspectos;
jii. Interpretar los planas y especificaciones técnicas del proyecto;
iv.  Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones téecnicas.
v.  Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

i Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;
vii. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del
prayecta;
wiii. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago

i, Realizar sus labores diariamente con obligacion de permanecer en |la obra durante
toda la jornada de trabajo, pudiendo ausentarse sdlo para la realizacion de tramites
en dependencias de la unidad técnica.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccion fiscal de la unidad técnica,

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su
boleta de honorarios acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir
mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobiemo
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos;

a. Detalle de |as obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccidn.

b. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado,

c. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias
de la Asasaria,

d. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

e. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

f. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de |a obra

Q. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maguinarias ofertados y en obra.

h. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia

de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
i. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS
(Excel), Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
La remision de los documentos indicados, junio con la boleta de honorarios correspondients al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, &l o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conccimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras.

3} El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se
cursara junio con la recepcion provisoria sin observaciones de |a obra y el informe comespondiente
a la ditima etapa, que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siermpre por el mejor beneficio para el proyecto,
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Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacidn; elaboracion de Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria;
Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacidn de las Propuestas,
Adjudicacion y Contratacion, asi como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total
terminacion y entrega.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, 8 modo referencial, en la respectiva ficha de
Iniciativa de inversion (IDI) del Sistema Macional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
{(MIDEPLAN); documento que no se inserta por ser conocido por las partes, Dicho documento sefala la siguiente
distribucidn de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $

FNDR 804.712.000

“Montos expresados en moneda 1D afo 2009

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion del
Intendente mediante la cual se crea la comespondiente asignacién presupuesiaria para el proyecto, esté al
menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Macional de Desarrollo Regional (FNDR), actualizade moneda IDI Diciembre 2010,
asciende a

§ 828.853.360 (ochocientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos se?éﬁa
pesos).
gue se desglosa de la siguiente manera;

: ITEM MONTO §
OBRAS CIVILES B12.246 670
GASTOS ADMINISTRATIVOS ~7.276.950
CONSULTORIAS 9.329.740
_TOTAL FNDR 828.853.360

El presente convenio solo empezara a regir desde que el acto administrativo que lo apruebe esté totalmente
tramitado.

TITULO II: OBLIGACIONES

A) DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERA:

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional de
la Region de Valparaiso de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento,
estimado en la suma total individualizada en la clausula primera, segin factor de actualizacion, de
acuerdo a la variacion experimentada, a esa fecha, por el indice de precios al consumidor,

2) Cumplir con |a gestion financiera y solventar, los estados de pago programados gque, comeciamente
emifidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion a que se alude en e
inciso tercero de la clausula segunda.

Las obligaciones establecidas en los nomeros 1) y 2) precedenies, estaran sujetas a la condicion
sefalada en el inciso tercero de la clausula segunda.

B) DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTA:
Seran obligaciones de la Unidad Técnica:
1) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes de la
publicacién del llamado a licitacion.
2) Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias

corridos después de haberse efectuado la publicacion, el cual debera cumplir con lo dispuesto en el
articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N® 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto
del 2000,

3) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales y
Especiales y de los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a
30 dias corridos contados desde la fecha de total tramitacion de la resolucion que aprueba el
presente Convenio, debiendo resguardar a traves de ellas el principio de igualdad entre los
proponentes y prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica.

4) De acuerdo con la indicado en el inciso tercero de la Glosa Comun 05, de la Ley N® 20.481 sobre
PRESUFPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO, afo 2011, Ia unidad técnica debera proceder como
sigue; “Los procesos de licitacion y los contralos necesarios para ejecutar los proyectos
identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas
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3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

186)

17)

18)

19)
20)

consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de recomendacion tecnico-economica
favorable por parte de Ministerio de Planificacion.

Si durante la ejecucion del proyecto surge la necesidad de madificar el contrato de ejecucion de
obra, sea por aumento o disminucion de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante y
obtener su aprobacidn previa a la ejecucidn y modificacion del contrato de obra, La aprobacion del
mandante debera expresarse en la modificacion del presente convenio.

En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en el N® 4 precedente o
proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la autorizacién del mandante, aguella serd
exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios gue pudieran derivarse de dicha
modificacion,

Infarmar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por
ese concepto al Fondo Nacional de Desarrolle Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de término del proceso, La obligacion de ingresar lo recaudado al
FHNDR solo resultara procedente en la medida que para la elaboracion de dichas bases se haya
utilizado recursos del FNDR.

Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del
periodo de consultas y respuestas, las aclaraciones y respuestas relacionadas con las Bases del
proceso de licitacion.

Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, el dia siguiente de
realizada ésta.

Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes
relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucién del
Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario dentro del plazo de cinco
dias corridos contados desde la suscripcion y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio del primer
estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10
dias corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el decreto,
por el cual se adjudico la licitacion.

Remitir el flujc de caja mensual, dentro de los diez dias corridos contados desde la fecha de
suscripcion del contrato de ejecucién de obra.

Una vez suscrito el contrato, para que el Mandante pueda cumplir con el numeral 2) de la clausula
tercera, letra A) del Titulo |1, la Unidad Técnica debera remitir al mandante a mas tardar el dia 20 de
cada mes o el dia habil siguiente si aguel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera
guedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefa de la Division de Analisis y Control de
Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Sr. Alcalde de la llustre
Municipalidad de CASABLANCA.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Region, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso,
RUT 72.235100-2.

c. Caratula tipp GORE, debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya designado el
Alcalde por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto v por el Contratista, en el cual
se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los
antecedentes de la licitacion. Ademas, deberan incluirse informes mensuales del ITO
relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales
pendientes con relacién al proyecto.

Infarmar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con un
minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad
inaugural asi como la difusion y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma
conjunta el mandante y la unidad técnica. Del mismo modo, la unidad técnica deberd informar al
mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el desarmollo del
proyecto que tenga por finalidad su difusion a fin de coordinar debidamente su realizacién.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera este, un set de fotografias de la misma, en
formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y
oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevard a cabo toda la
fiscalizacion técnica de la ejecucion del proyecto. La identidad de este funcionaro debera ser
informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Remitir al mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias corridos siguientes
a la recepcidn de los fondos y mantener a disposicion del Mandante cuenta documentada de los
gastos administrativos en que se haya incurrido en la ejecucion del proyecto. Lo anterior es sin
perjuicio de la rendicion de cuentas documentada que deba hacer a Contraloria General de la
Repdblica.

Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a méas tardar al dia siguiente de recibida la
solicitud por parte del contratista. E| Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha
recepcion.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de la presente clausula.

Respecto del item gastos administrativos, la unidad técnica debera apegarse estrictamente a lo
sefialado en la ley de presupuestos del afio en curso. El mandante no financiara ni reembolsara gastos
por adquisiciones o contrataciones con cargo a este item, que no comespondan a gastos
administrativos.

Mejoramiento Alumbrado Pablico, Casablanca Pagina 4 de 8

)



Gobierno
i} Regional
" Begiin de Valpamsian

Gobiberna de Chile

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO CON LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA PARA LA
EJECUCION DE OBRAS PROYECTO “MEJORAMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO, CASABLANCA” CODIGO BIP N°
30073635-0

63

RESOLUCION AFECTA N° 31/1/2/

23 pic 20m
VALPARAISO,

VISTOS:

™ Lo dispuesto los articulos 111 y 112 de la Constitucion
Politica de Chile; 24 letras e); h); k) y 0); 74,75 y 78 de la Ley N° 19 .175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional respecto de las
funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo
sefialado en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 en torno a las distintas alternativas
para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion; lo sefialado en el articulo
19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversion de los Servicios
Publicos; La Ley N® 20.481 de 2011 de Presupuestos del Sector Publico que
otorga recursos a los gobiernos regionales para financiar proyectos identificados
en el subtitulo 31, item 02 vy, de conformidad con lo establecido en el articulo
9.3.2 inciso segundo de la Resolucion Afecta N° 1.600 de Contraloria General de
la Republica, en virtud del cual se exige la toma de razon a este convenio
mandato.

20 Que, la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion
y Coordinacion de la V Region ha informado favorablemente el proyecto
denominado “Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca” Cédigo BIP N°
30073635-0 lo cual consta en la respectiva ficha IDI.

3° El Acuerdo N°: 7133/10/11 adoptado por el Consejo
Regional de Valparaiso, en la sesién ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2011
que aprobo la priorizacion del proyecto indicado en el visto precedente por un
monto total de $804.712.000 segun consta del certificado emitido con fecha 25 de
Octubre de 2011, por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo
Regional.

4° La Resolucion Afecta N® 294, dictada por el Intendente
Regional el 14 de Noviembre de 2011, en virtud de |la cual se creo la asignacion
presupuestaria para el proyecto Codigo BIP N° 30073635-0 en el Subtitulo 31,
item 02 del presupuesto aprobado para el afio 2011 de la Regi6n de Valparaiso.

5 El Oficio Circular N°® 61 de 29 de Diciembre de 2010 de
la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que imparte
instrucciones en cuanto a la necesidad de actualizar los montos recomendados
para cada componente y el costo total de los proyectos, expresados en moneda
IDI, para evitar el desfase de dichos montos considerados en los decretos o
resoluciones.

il
&
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CONSIDERANDO:

b Que, en razon de lo expresado en el visto N° 5, debio
procederse a la actualizacion en base al indice de Precios al Consumidor (IPC) del
monto de $804.712.000 asignado al proyecto ya que estaba expresado en
moneda ID| diciembre 2009, para expresarlo en moneda ID|I de Diciembre de
2010, quedando en consecuencia en la suma de $828.853.360.

2° Que, para la ejecucion del proyecto denominado
“Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca” Cadigo BIP N° 30073635-0
se suscribié un Convenio Mandate Completo con fecha 05 de Diciembre de 2011,
entre el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, como Unidad Titular del
FNDR y la |. Municipalidad de Casablanca en calidad de Unidad Técnica,
mediante el cual se encomendo a este Ultimo organismo la supervision técnica y
administrativa de la ejecucion del proyecto por un monto de $828.853.360.

RESUELVO:

10 APRUEBASE el Convenio Mandato Completo de fecha
05 de Diciembre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de la Region de
Valparaiso y la llustre Municipalidad de Casablanca para la realizacion del
proyecto “Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca” Cddigo BIP N°
30073635-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO
EJECUCION DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

| 05 de Diciembre de 2011

el Gobiermo Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

| El Intendente de la Regidn de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutiva del mismo, don;

| RAUL CELIS MONTT [

ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso

en adelante "el Mandante" v ;

| La llustre Municipalidad de CASABLANCA. ]
representada por ;

[ Su Alcalde don (s) MIGUEL MUJICA PIZARRO |

ambos domiciliados en ;

| CONSTITUCION 111. CASABLANCA.

en adelante “la Unidad Tecnica", se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA.:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional N* 19.175, texto refundido y en el inciso 4* del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
maodificaciones, el Intendente de la Region de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica v administrativa del proyecto que individualiza a
continuacion:

Nombre del Proyecto Codigo BIP
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PI:IE-LICG. CASABLANCA 30073635-0
Monte Priorizado () Factor de Actualizacion Monto total Actualizado ($)
804.712.000 1,03 828.853.360
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CONTRALORIA G
REGIONAL AL D LA REPUBLIGH
!

VALPARA
 RECIB D

27 DiC. 2011

Goblermo
Regional

Regitn de Valparabn

Gobberna de Chile

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO GON LA

TOMADO RAZON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA PARA LA
POR ORDEN D OO UBLICA |  EJECUCION DE OBRAS PROYECTO “MEJORAMIENTO
GENERAL ALUMBRADO PUBLICO, CASABLANCA” CODIGO BIP N°

0 DIC. %E“ # 30073635-0 363
/

GUAITA ANDREANI RESOLUCION AFECTA N° 31/1/2/
c RALOR REGIONAL rar _
VALPARAISC
VALPARAISO, Z3 pic 20m
VISTOS:

- CURSADD COl ML TANCE
1° Lo dispuesto los articulos 11Ty 112 de la Constitucion
Politica de Chile; 24 letras €); h); k) y 0): 74,75y 78 de la Ley N° 19 .175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional respecto de las
funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo
sefialado en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 en torno a las distintas alternativas
para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion: lo sefialado en el articulo
19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversién de los Servicios
Pablicos; La Ley N° 20.481 de 2011 de Presupuestos del Sector Publico que
otorga recursos a los gobiernos regionales para financiar proyectos identificados
en el subtitulo 31, item 02 vy, de conformidad con lo establecido en el articulo
9.3.2 inciso segundo de la Resolucién Afecta N° 1.600 de Contraloria General de

la Republica, en virtud del cual se exige la toma de razén a este convenio
mandato.

: 2°  Que, la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién
y Coordinacion de la V Regién ha informado favorablemente el proyecto
denominado “Mejoramiento Alumbrado Piblico, Casablanca” Codigo BIP N°
30073635-0 lo cual consta en la respectiva ficha IDI.

3° El Acuerdo N°: 7133/10/11 adoptado por el Consejo
Regional de Valparaiso, en la sesién ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2011
que aprobd la priorizacion del proyecto indicado en el visto precedente por un
monto total de $804.712.000 seglin consta del certificado emitido con fecha 25 de

Octubre de 2011, por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo
Regional.

4° La Resolucién Afecta N° 294, dictada por el Intendente
Regional el 14 de Noviembre de 2011, en virtud de la cual se cred la asignacion
presupuestaria para el proyecto Cédigo BIP N° 30073635-0 en el Subtitulo 31,
item 02 del presupuesto aprobado para el afio 2011 de la Region de Valparaiso.

5° El Oficio Circular N° 61 de 29 de Diciembre de 2010 de
la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que imparte
instrucciones en cuanto a la necesidad de actualizar los montos recomendados
para cada componente y el costo total de los proyectos, expresados en moneda

IDI, para evitar el desfase de dichos montos considerados en los decretos o
resoluciones.
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CONSIDERANDO:

;4 Que, en razon de lo expresado en el visto N° 5, debib
procederse a la actualizacion en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC) del
monto de $804.712.000 asignado al proyecto ya que estaba expresado en
moneda IDI diciembre 2009, para expresarlo en moneda IDI de Diciembre de
2010, quedando en consecuencia en la suma de $828.853.360.

2° Que, para la ejecucién del proyecto denominado -
“Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca” Cédigo BIP N° 30073635-0
se suscribié un Convenio Mandato Completo con fecha 05 de Diciembre de 2011,
entre el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, como Unidad Titular del-
FNDR y la |. Municipalidad de Casablanca en calidad de Unidad Técnica,
mediante el cual se encomendé a este Gltimo organismo la supervision técnica y
administrativa de la ejecucién del proyecto por un monto de $828.853.360.

RESUELVO:

1°  APRUEBASE el Convenio Mandato Completo de fecha
05 de Diciembre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de la Region de
Valparaiso y la llustre Municipalidad de Casablanca para la realizacién del
proyecto “Mejoramiento Alumbrado Publico, Casablanca” Coédigo BIP N°
30073635-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO
EJECUCION DE OBRA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOEBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

| 05 de Diciembre de 2011

el Gobierno Regional de la Regidn de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

| El Intendente de la Regidn de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don:

[RAUL CELIS MONTT l

ambos domiciliados en &l
| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso
en adelante "el Mandante™ v ;

[ La llustre Municipalidad de CASABLANCA.

representada por ;

|_Su Alcalde don (s} MIGUEL MUJICA PIZARRO |
ambos domiciliados en ¢

| CONSTITUCION 111. CASABLANCA.
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente;

TITULO |: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracion Regional N° 19,175, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de Ia Ley N° 18.091 y sus
madificaciones, el Intendente de la Regién de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo @ Imevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarie la supervision técnica v administrativa del proyecto que individualiza a
continuacion:

MNombre del Proyecto Codigo BIP
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, CASABLANCA 30073635-0
Monto Priorizado () Factor de Actualizacion Maonto total Actualizado (§)
804.712.000 1,03 828.853.360
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DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don MIGUEL MUJICA PIZARRO para actuar en representacion de la |. Municipalidad de
CASABLANCA, consta en el decreto alcaldicio N° 2038 de fecha 27 de Septiembre de 2011 de la |. Municipalidad
de Casablanca y la personeria de don RAUL CELIS MONTT, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal,
Organo Ejecutivo del Gobieno Regional de la Regién de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 251 de

Once de Marzo de 2010.
Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes,

2
MIGUEL MUJICA PIZARRO 7 RAUL CELIS MONTT
ALCALDE (s) INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA REGION DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE
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