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Casablanca

con s gente

DECRETO ALCALDICIO - N2 617
Casablanca, 03 DE FEBRERO DEL 2015.

VISTOS: 1.- las facultades que me confiere la Ley N¢ 18.695 Orgénica
Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO: 1.-  El convenio mandato completo irrevocable del Proyecto de Inversion
“CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTERMEDIO RSD,
CASABLANCA”, Cédigo BIP N° 30085275-0 (Etapa Ejecucidon de
Obra ) Fondo Nacional de Desarrollo Regional , celebrado entre el
Gobierno Regional y I3 llustre Municipalidad de Casablanca.

Lo solicitado por la Direccion de Planificacion.

Apruébese el convenio mandato completo irrevocable def Proyecto
de Inversién  “CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO
INTERMEDIO RSD, CASABLANCA”, CAdigo BIP N® 30085275 -0 (Etapa
Ejecucion de Obra ) Fondo Nacional de Desarrollo Regional ,
celebrado entre el Gobierno Regional vy la llustre Municipalidad de
Casablanca

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

“oreramo sS€cretario Municigal (s)

Tlustre Municipalidad de Casablanca

Distribucidn:
Alcaldia
Dipfad

{ Juridico

llusire Municipalidad de Casablanca/Constituclon 111 /Fono 32.2277400/www.municasablanca.cl






APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTERMEDIO RSD,
CASABLANCA” CODIGO BIP N° 30085275-0.

RESOLUCION EXENTAN®: 311727 | 14

VALPARAISO, 10 FF2 2015

VISTOS:

1° Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de Chile; 24 letras e); g); j) y
nY); 74, 75 y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo
sefnalado en el articulo 16 de la Ley N°® 18.091 en torno a las distintas alternativas para encomendar la
ejecucién de proyectos de inversion; lo sefalado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula
las iniciativas de inversiéon de los Servicios Publicos; La Ley N°® 20.798 de Presupuestos del Sector
Publico afio 2015 que otorga recursos a los gobiernos regionales para financiar proyectos identificados
en el subtitulo 31. item 02 vy, de conformidad con lo establecido en el articulo 9.6.3 de la Resolucién
Afecta N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, en virtud del cual se exime de la
toma de razon a los decretos y resoluciones aprobatorios de convenios de encomendamiento de
funciones entre servicios publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previamenie por (2
Contraloria General de la Republica;

2° La Resolucién Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razén por la Contraloria Regional
Valparalso con fecha 01/08/2012, en virtud de la cual esta autoridad aprobd el formato tipo de convenio
mandato completo e irrevocable del Gobierno Regional de Valparaiso para encomendar |a supervision
técnica y administrativa de proyectos de inversion en la etapa de ejecucion de obras.

3° Que, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Region de Valparaiso ha
informado favorablemente el proyecto denominado “Construcciéon Centro Tratamiento Intermedio
RSD, Casablanca”, Codigo BIP N° 30085275-0 segun consta en la respectiva ficha IDI.

4° El Acuerdo N°® 8142/01/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 656° sesién
ordinaria de fecha 12 de enero de 2015 que aprobé la priorizacién del proyecto indicado en el visto
precedente por un monto total de $1.472.375.000.- (mil cuatrocientos setenta y dos millones
trescientos setenta y cinco mil pesos) segln consta del certificado emitido con fecha 12 de enero de
2015 por ¢l Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.

5° La Resoluciéon Afecta N° 8 de fecha 16 de enero de 2015, dictada por el Intendente Regional,
en virtud de la cual se cred la asignacién presupuestaria, en moneda presupuestaria, para el proyecto
Cédigo BIP N° 30085275-0 en el Subtitulo 31, item 02 del presupuesto de inversién del Gobierno
Regional de Valparaiso ano 2015.

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucion del proyecto denominado “Construccion Centro Tratamiento
Intermedio RSD, Casablanca”, Codigo BIP N° 30085275-0 se suscribid un Convenio Mandato
Completo e Irrevocable, ajustado al formato tipo indicado en el visto 2°, con fecha 30 de enero de 2015,
entre el Gobierno Regional de Valparaiso, como entidad financiera y mandante y la llustre
Municipalidad de Casablanca en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendo a este
titimo organismo la supervision técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto por un monto de
$1.540.111.000 (mil quinientos cuarenta millones ciento once mil pesos).

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e Irrevocable de fecha 30 de enero de 2015
suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Casablanca para la
realizacion del proyecto denominado “Construccion Centro Tratamiento Intermedio RSD,
Casablanca”, Cédigo BIP N° 30085275-0 cuyo fexto es el siguiente:
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FORMATO TIPO .
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

| 30 de Enero de 2015

el Gobierno Regional de Ia'ﬁ-e_g'ién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

‘ El Intendente de la Regién de Valparaiso J

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

[RICARDO BRAVO OLIVA [

ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo N° 689, piso 7, Valparaiso

en adelante “el Gobiemo Regional” o "el Mandante” y ;

| 1a llustre Municipalidad de Casablanca

representada por ;

| Su Alcalde don RODRIGO MARTINEZ ROCA -

ambos domiciliados en ;
[ Constitucién N° 111, Casablanca
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TiTULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articuio 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, el Gobiemo Regional confiere un Mandato Completo e Irevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de!l proyecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los
recursos del Presupuesto de Inversién Regional del Gobiemo Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del
Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado

Construccién Centro Tratamiento Intermedio RSD,

Casablanca 30085275-0 $ 1.472.375.000.-

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta espacificamente estipulado en él, la Unidad Técnica
quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica
y administrativa comprendera los procesos de licitacién; elaboracion de Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas;
Recepcién de Ofertas; Aperiura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como la
supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepla, en forma expresa el encargo, declarando que se ceiiira rigurosamente a los términos del
presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, documento
que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho documento sefala la siguiente distribucién de aportes para
este proyecto:

Fuente Solicitado Total
FNDR $ 1.472.375.000.-
TOTAL | $ 1.472.375.000.-

“Montos expresados en moneda IDI afo 2013.

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que Ila resolucién del Intendente
mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contraloria.

€l total del aporte del Fondo Nacional de Desarollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestaria
asciende a:

$ 1.540.111.000.- (mil quinientos cuarenta millones clento once mil pesos)

que se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO
OBRAS CIVILES B $ 1.087.545.000.-
CONSULTORIAS $ 89.317.000.- i
EQUIPAMIENTO $ 363.249.000.-
TOTAL FNDR $ 1.540.111.000.-
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El presente convenio s6lo empezard a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica, de la lotal
tramitacién de la Resolucion del Intendente Regional gue Io apruebe y estard vigente hasta el total cumplimiento del
mandato.

TiTULO !I: OBLIGACIONES

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

TERCERA:
Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Cerlificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por pare def Consejo Regional del
Gobiemo Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en
[a suma total individualizada en Ja clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.
2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que, cofrectamente
emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacidn presupuestaria del proyecto.
Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a Ia condicidn sefialada en
el inciso tercero de {a cldusula segunda.

3) Ingresar oporiunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) a informacién de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta
adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, et
Gobiemo Regional debera ajustar el cosfo total a ese monto en el BIP, de fai modo que las eventuales
modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de! presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo
el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectien por Jos/las funcionarios/as que se
designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde
integralmente a la mandataria por la supervisién técnica y administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

4) Requerr a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las obfigaciones
contrafdas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de ias solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarnias.

8) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar
por la correcta ejecucién del mismo.

7) E) Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Divisién de Andlisis
y Control de Gestién, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del
proyecto, por conducto de otras Divisiones.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTA:
{. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a {a licitacién, contratacion y supervisién técnica de la
ejecucién del proyeclo, las siguientes:

1)

2)

3)

4)

5)

Remitir ai Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y
los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias comdos
contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través
de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar debida atencién a los aspecios de
economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser concordantes con lo
establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacién técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de la
pubficacion del llamado a licitacién.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacién de |a licitacion efectuada o pubficada a través del
Sistema de Informacién de laz Direccion de Compras y Contratacién Pdablica, al dia siguiente de
realizado el llamado.

El lamado deberd cumplir con lo dispuesta en el articulo 6 del Reglamenio Regional Valparaiso N° 2
publicado en et Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado 2
licitacién con la simbologia det Gobierno Regionat.

En el evento de que por alguna causa no se efectie ta convocatoria a licitacion a través det Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacidn Pubfica o no se publique en ese Sistema la
informacién relevante de la misma, la Unidad Técnica deberd enviar todos los antecedentes del proceso
de licitacién, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacion, dentro del plazo
de diez dias comrridos contados desde !a fecha de la publicacian.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al
cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de
licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia

siguienie de realizada dicha aperiura.

d) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los

antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos,
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contados desde que la resolucién del Intendente, que aprueba el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada. )

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de
Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del conirato debera
efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha en que en que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudicd la licitacion.

7 Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica
debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo,
los estados de pago. Esta obligacién debera quedar establecida en las bases de la licitacidn. Los estados
de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de
Gestién del Gobierno Regicnal de Valparaiso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Region, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT
72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartird el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por e) alcalde,
por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el
avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de
la licitacion. Ademas, deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en
la ejecucién del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que
acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacion al proyecto v finiquitos cuando corresponda.

8) Informar al Mandante y al Gobemador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con un minimo de
30 dias de anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi
como la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y
la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador
Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su
difusion, a fin de coordinar debidamente su realizacion.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de folografias de la misma, en
formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno,
por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica
de la ejecucioén del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del
iniclo de la Obra.

1) Informar al Mandante la fecha de la recepcidn provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la
solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

12)  Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) La Unidad Técnica debe exigir en las bases de la licitacién la instalacién de una placa alusiva al
financiamiento con fondos del Gobiemo Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial de la
Regidén de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno
Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada, de
conformidad con el instructivo del Gobierno Regional que se encuentra publicado en la pagina web
institucional.

14)  Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o
letreros que incluyan la simbologia del Gobiemo Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y
monto de los recursos comprometidos en conformidad a los ariculos 6 y 7 del Reglamento
Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

15)  Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

16) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica
subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los gastos administrativos:

Remitir al Mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias corridos siguientes a la
recepcion de los fondos, especificando el origen del aporte a fin de que el mandante pueda rendir cuenta global a
Contraloria, de los recursos destinados a gastos administrativos y, mantener a disposicién del Mandante cuenta
documentada de los gastos administrativos en que se haya incurrido en la ejecucién del proyecto. Lo anterior es sin
perjuicio de la rendicion de cuentas documentada que deba hacer la unidad técnica a Contraloria General de la
Republica.

1) Debera apegarse estrictamente a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del afio en curso y debera
entregar un informe de la utilizacién de estos recursos sin perjuicio de restituir los fondos no rendidos y/o no
ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato,
conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad. EI Mandante no
financiard ni reembolsarad gastos por adquisiciones o contrataciones con cargo a este item, que no
correspondan a gastos administrativos.

2) Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por ese
concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 dias corridos
contados desde la fecha de término del proceso. La obligacién de ingresar lo recaudado al FNDR sélo
resultara procedente en la medida que para la elaboracién de dichas bases se haya utilizado recursos del
FNDR.

II.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucidn del proyecto aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social:

1) En forma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyecto, la Direccion de Obras Municipal
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' debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa
esta vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

2) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacién y fos confratos necesarios para
ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes
o partidas consultadas en el diseio que sirvio de base para el proceso de recomendacion técnico-
economica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

3) En el evento de requerirse un aumento presupusstano inferior al 10% de la recomendacion técnica otorgada
por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la
ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitard dicho aumento y el Mandante
padra o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestana. En caso de requerirse un aumento
superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que
hagan ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Técnica debera salicitar por Oficio autorizacién
al Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestanas, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% del vator de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de
Desarrollo Social, Silas necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera
ser reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la
Unidad Técnica deberd iener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar la
naturaleza de Ia iniciativa formulada, evatuada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional
de Inversiones.

5) La Unidao Técnica deberd solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente
para efectuar las modificaciones de obras —aumentos o0 disminuciones-, obras extraordinarias y/o
modificacién del contrato de obra. La aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la
Jefatura de la Division de Anilisis y Control de Gestién siempre que las modificaciones no impliquen
aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de requerr aumentos de tales
montos, la aprobacion debera expresarse en la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo
Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra, no
podran materiafizarse antes de que la resolucion que apruebe la modificacion del convenio se encuentre
totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un informe técnico que
incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demds instrucciones que pueda
impartir ef Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica

b. Visacion del proyectista

¢c. Pianos o detalles de la situacion actual comparados con los ptanos o detalles de
la situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Andélisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

€l Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del
Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar
observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias héabiles
contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los antecedentes
soficitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias hébiles sin
que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.
7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucién de obra sin la
aprobacién del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que
pudieran derivarse de dicha modificacién.

IV.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar (a regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de
obras y de la asesoria {écnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que
sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige Ja
ejecucién del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asl como las que emanen de
los documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.
Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucién de ta obra. Del mismo modo, le corresponderéa aprobar
la consulloria contratada. } Del mismo modo, le correspondera aprobar la consultoria contralada y/o los equipos y
equipamiento que hubiere comprado. La unidad técnica debera solicitar at mandante la dictacién, por parte del
Intendente Regional, de la resolucién en virtug de la cual se asigne el dominio de los bienes adquiridos conforme al
proyecto, ya sea a la enlidad encargada de su administracién o a la entidad beneficiaria, segin lo dispuesto por el
articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumpien con los requisitos sefalados en el Articulo 4° de la Ley 15.983, sobre mérito ejecutivo de la
copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobiemao Regional, dentro de
tercero dia de rechazada formalmente (a factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hard
responsable Gnica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al
Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virlud gel
preseante convenio mandato.

SEXTA:
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La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de '
Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculars
el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, Ia Unidad Técnica debe remitir el Acta
de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin esle documento el Mandante no cursara ¢l estado de pago final.
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacién de la
Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el
atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningin caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega
del terreno de la obra.

TITULO Il: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recumr a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N°® 18.091, determinando el procedimiento
licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la
aplicacién de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con la ejecucion y concesién de obras
publicas”, la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacion
de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién basica a través del
Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, sobre la contratacion de bienes,
servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los
preceptos de la Ley N° 19.886 se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funcionario del Gobiemo Regional podra participar, con derecho a voz, en ef Acto de Apertura. La Unidad Técnica
para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias hébiles antes de la fecha de dicho acto.

TiITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto serd a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No
podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TiITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobiemo Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras gue se
ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectle la supervisién técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto debera tener la calidad
de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el alcalde Servicio. Esta funcién
corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcidn de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser
contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del
proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al Gobiemo Regional de Valparaiso y hasta la
recepcion provisoria de la obra, sin observaciones. La persona contratada para la asesoria técnica en ning(in caso
podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra
contratar para esta labor a funcionarios{as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de
Obras, Secretarios Comunales de Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la
Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles.

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 19.886 vy
su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacién de la asesoria técnica tales como el numero de
profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la
recomendacién técnica de la asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas
anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cinéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u
otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde
con las especificaciones técnicas.

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

)] Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

2) Caontrolar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
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h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.
i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar
conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuard todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccion fiscat de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su boleta
de honorarios acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente
un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobiemo Regional, el cual
considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado e! norma! desarrollo del proyecto y que
puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin
perjuicio de la obligacién de la Unidad Técnica de informar por oficia directamente al
Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

Curvas Comparativas de Avance Flisico y Financiero, Real y Programado.

Copia de Carla Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)

confeccionada por ef Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la

Asesoria.

Andlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los seclores representativos de la obra

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional y copia

de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, planillas en formato XLS {(Excel),

Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

2o

~Fa~o

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honararios correspondiente al periodo
a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobiemo Regional pague los
honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes
tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones imporlantes de dar a conocer y que
puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en la ejecucién de las
obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se
cursara junto con la recepcion provisoria sin observaciones de Ia obra y el informe correspondiente a la
ultima etapa, que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en
todo caso, hasta la recepcidn provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre,
E{ Gobiemo Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica
de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la
obra yl/o que correspondan a periodos anteriores a fa ejecucién o posteriores a la recepcién provisoria de la obra
sin observaciones.

TiTULO VIi: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar
el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacién, el que en todo caso no podra
superar el 10% del monto total def contrato.

Debera asimismo. caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante
todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la
recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista deberé entregar una
garantfa por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la
recepcién provisoria, la que serd equivalente al 3% det valor total del contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada
estado de pago hasta enterar el 5% del valor total gel contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno
Regional.

Todas fas garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en el
contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobiemo
Regional de Valparaiso, exceplo la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oporlunidad de su entrega, las condiciones vy caracleristicas de estas garantias se defniran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un seguro como
garant(a por dafnos a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras.

Resojucibn Aprobatoria Convenio Mandato Completo Ejecucion “Construccién Centro Tratamiento Intermedio RSD,
Casablanca”” Pagina 7 de 8



DECIMA TERCERA: ! .

En las bases de licitacién debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a gquien
correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
modificacion de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacién de la
Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato
ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En ningin caso la Unidad Técnica
podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno
sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacién, la Unidad
Técnica solicitara al Mandante autorizacion para hacer uso de aquellas acompainando todos los antecedentes que
justifiquen la peticién. El Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo analisis técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo
Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA:
Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten
a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA:
El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez, quedando
cinco ejemplares en poder de! Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA: .

La personeria de don RODRIGO MARTINEZ ROCA para actuar en representacién de la I. Municipalidad de
Casablanca, consta en Acta de Sentencia de proclamacion de Alcaldes del tribunal Electoral de Valparaiso de
fecha 30 de noviembre de 2012 y la personeria de don RICARDO BRAVO OLIVA, en su calidad de Intendente de
Valparaiso y como tal, Organo Ejecutivo del Gobiemo Regional, para representar al Gobierno Regional de
Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 682 del 11 de marzo de 2014. Los documentos que acreditan la
personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

RODRIGO MARTINEZ ROCA RICARDO BRAVO OLIVA
ALCALDE INTENDENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA REGION DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE

2° IMPUTESE EL GASTO de lo que efectivamente se ejecute y deba pagarse durante el presente
ano presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba, a la asignacion
presupuestaria Codigo BIP N° 30085275-0 subtitulo 31, item 02 del Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional de Valparaiso afio 2015 y el saldo, si lo hubiere, a futuros ejercicios presupuestarios
siempre que exista la debida disponibilidad presupuestaria”.

A

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Eefﬁ/»%:ﬁm .

Of. Partes GORE
Unidad Técnica

Carpeta proyecto
Depto. Finanzas
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Gobierno
Regional

Regién da Valparaito

Goblerno de Chile

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

L B 5 0 ENE 701 |
el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado
por,

| E1 Intendente de la Regién de Valparaiso |
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

[ RICARDO BRAVO OLIVA | |

~_ambos domiciliados en
{_Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo N° 669, piso 7, Valparaiso |
en adelante “el Gobierno Regional” ¢ "el Mandante” y ;

[ la llustre Municipalidad de Casablanca = |
representada por ;

| Su Alcalde don RODRIGO!MARTINEZ ROCA | |
ambos domiciliados en ;

[ Constitucién N° 111, Casablanca |
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TIiTULO I: OBJETO

PRIMERA.:

De conformidad con lo dispuesto en el-articulo 24 letra g) de la.-Ley N° 19.175, Organica Constitucional

sobre Gobierno y Administracién Regional, texto refundido.y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N°

18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad

Técnica, a fin de encomendarle la supervision téchicary administrativa del proyecto que se individualiza a
. continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversién Regional del Gobiemo Regional
' contemplados en ta Ley de Presupuestos del Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado

Construcciéon Centro Tratamiento Intermedio RSD,
Casablanca

30085275-0 $ 1.472.375.000.-

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en él, la
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia
actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion; elaboracion de
Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia,
Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Andlisis y Evaluacién de las
Propuestas, Adjudicacion y Contratacién, asf como la supervision directa de los trabajos contratados hasta
su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cehira rigurosamente a los
términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha
de Iniciativa de inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo
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Social, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho documento sefala la siguiente
distribucién de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total
FNDR $ 1.472.375.000.-
TOTAL $ 1.472.375.000.-

*Monios expresados en moneda IDI afio 2013.

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resoluciéon del
Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacién presupuestaria para el proyecto, esté al
menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda
presupuestaria asciende a:

$ 1.540.111.000.- (mil quinientos cuarenta millones ciento once mil pesos)

que se desglosa de la siguienie manera:

ITEM MONTO
OBRAS CIVILES $ 1.087.545.000.-
CONSULTORIAS $ 89.317.000.-
EQUIPAMIENTO $ 363.249.000.-
TOTAL FNDR $ 1.540.111.000.-

El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica, de la total
tramitacién de la Resolucidon del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total
cumplimiento del mandato.

TiTULO Ii: OBLIGACIONES

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE
TERCERA:

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo Regional

—del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento,
estimado en la suma total individualizada en la cldusula primera, expresada en moneda
presupuestaria.

2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente
emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del
proyecto.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion
senalada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informaciéon de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el
proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacion del Ministerio de
Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tat
modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente
durante todo el desarrolio del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectien por los/las
funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a fa mandataria por la supervisién técnica vy
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en

__las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las

obligaciones contraidas por el contratista.
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" 5) Pronunciarse respecto.de las solicitudes de modificaciones al proyecto 6 de obras extraordinarias.
6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin
de velar por la correcta ejecucion del mismo.
7) El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena
marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
CUARTA:

I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contrataciéon y supervisiéon técnica

de la ejecucién del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a
30 dias corridos contados desde ja fecha de entrada en vigencia del presente convenio,
debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar
debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la
licitacién deberan ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los
antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendacién
técnica.

2)  Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de
la publicacion del llamado a licitacion. —

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a
través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al dia
siguiente de realizado el llamado.

4) Elllamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo:6 del Reglamento Regional Valparaiso
N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho
llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno Regional.

5) En el evento de qué por alguna causa no se efectie la convocatoria a licitacién a través del
Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y-Contratacién Publica 0 no se publique en
ese Sistema la |nforma0|on relevante de la misma, la Unidad Técnica debera enviar todos los
antecedentes del proceso de licitacién;ten formato digital, dentro de los plazos que se indica a
continuacién;

a) Env:ar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacién, dentro del
plazo de diez dias corridos contados desde la fecha de la_publicacion.
b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos
S|gu|entes al cierre:del periodo de consultas 'y respuestas, relacionadas con las
Bases del proceso de licitacion.-
c) Remitir. al Mandante el acta de- apertura Y. copia de las ofertas presentadas, al dia
siguiente de realizada dicha apeftura.
d) Remitir al Mandante analisis de Jas ofertas y la adjudicacién resuelta con todos

los antecedentes relativos a-las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias
corridos, contados desde que la resolucién del Intendente, que aprueba_el
presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega
de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato
deberéd efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha en que en
que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudicd la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad
Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si
aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacién deberd quedar establecida en las bases de
la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Analisis y
Control de Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regioén, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso,
RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones gue le impartira el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por el
alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual

/j_;;::\ se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa

de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los
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— antecedentes de la licitacién. Ademas, deberan incluirse informes mensuales del ITO

8)

9)

10)

11)

relativos a observaciones en la ejecucién del proyecto.

d. Certificado de la [nspecciéon Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales
pendientes con relacién al proyecto vy finiquitos cuando corresponda.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras, con un
minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la
actividad inaugural, asi como la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar
en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera
informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el
desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de coordinar debidamente su
realizacién.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y
oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la
fiscalizacidn técnica de la ejecucion del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser
informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la
solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha
recepcion.

412) —Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13)

14)

15)

16)

La Unidad Técnica debe exigir en-las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al
financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial
de la Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del mandato del
Gobierno Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser
considerada, de conformidad con el instructivo del Gobierno Regional que se encuentra publicado
en la pagina web institucional.

Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los
articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en: el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000.

Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula
segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que (a Unidad
Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las
fiscalizaciones a la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los gastos administrativos:

Remitir al Mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias corridos siguientes a la
recepcion de los fondos, especificando el origen del aporte a fin'de que el mandante pueda rendir cuenta
global a Contraloria, de los recursos destinados a gastos administrativos y, mantener a disposicién del
Mandante cuenta documentada de los gastos administrativos en que se haya incurrido en la ejecucion del
proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la rendicién de cuentas documentada que deba hacer la unidad
técnica a Contraloria General de la Republica.

1)

Debera apegarse estrictamente a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del ano en curso y debera
entregar un informe de la utilizacion de estos recursos sin perjuicio de restituir los fondos no
rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del
presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su
oportunidad. El Mandante no financiara ni reembolsara gastos por adquisiciones o contrataciones
con cargo a este item, que no correspondan a gastos administrativos.

Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por
ese concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRY), en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de término del proceso. La obligacion de ingresar lo recaudado al
FNDR soélo resultara procedente en la medida que para la elaboracién de dichas bases se haya
utilizado recursos del FNDR.

lll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucidon del proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social:

1)

En forma previa a la licitaciéon de la ejecucidon de las obras del proyecto, la Direccion de Obras
Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que
acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su
ejecucion,
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2) La Unidad Técnica deberd proceder como sigue; “Los procesos de licitacién y los contratos
hecesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar
todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvi6 de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacién técnica
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por
primera vez la ejecucién de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho
aumento y el Mandante podra o no autorizario dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En
caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el
proyecto a reevaluacion.

4) En caso de presentarse {a necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio
autorizacion al Mandante, que podrd o no autlorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades
presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del valor de la
recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de
recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar con
una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la Unidad Técnica debera
tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Naciomal de
Inversiones.

5) La Unidad Técnica deberd solicitar por Oficio y:.obtener la autorizacién indicada en el parrafo
precedente para efectuar las maodificaciones de obras —-aumentos o disminuciones-, obras
extraordinarias y/o modificacién.-del contrato de obra. La aprobacién del Mandante deberé
expresarse mediante un‘Oficio de la Jefatura de la Divisidn de Analisis y Control de Gestion
siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio
mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la
modificaciéon del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las modificaciones de obras,
obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no podran materializarse antes de que
la resolucién que apruebe la modificacion del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un informe
técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas
instrucciones que pueda impartir el Mandante al re.specto

a. ‘Justificacion técnica

b.  Visacion del proyectista

c. | Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles
de la situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios-para obras-extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desdela-fecha del ingreso del oficio en la oficina de-partes
del Gobierno Regional, para emitir un pronuncnamaento en orden a requerir mayores antecedentes
y/o realizar observaciones o informar que se.estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de
10 dias habiles contados desde el ingreso-en su oficina de partes del Oficio del Mandante para
remitir los antecedentes sol‘icitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra
el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante
denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la
aprobacién del Mandante, aquella serd exclusivamente responsable de los costos, danos y
perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

IV.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacidon para la
contratacion de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona naturaf o
juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que
exige la ejecuciéon del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como
las que emanen de los documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecuciéon de_los
trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Det mismo modo, le correspondera
aprobar la consultoria contratada. ) Del mismo modo, le correspondera aprobar la consuitoria contratada

= ¥le los equipos y equipamiento que hubiere comprado. La unidad técnica debera solicitar al mandante la
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dictacion, por parte del Intendente Regional, de la resolucion en virtud de la cual se asigne el dominio de los ‘
bienes adquiridos conforme al proyecto, ya sea a la entidad encargada de su administracion o a la entidad
beneficiaria, segun lo dispuesto por el articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas
por el contratista cumplen con los requisitos sefnalados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito
ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el
articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente
al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total,
parcial o tardio de esta obligacion, hara responsable unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del
pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta
clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el
Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el
cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el dltimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe
remitir el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el
estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciaciéon de los trabajos es una obligacion
de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista
o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en
la entrega def terreno de la obra.

TiTULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa
técnica y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18,091, determinando el
procedimiento licitatorio a utilizar. Sin-perjuicio.de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del
articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con la
ejecucion y concesion de obras publicas”, 1a Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21
de la misma ley respecto de su obligacion de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en
cuanto a suministrar la informacién basica a través del Sistema de Informdacién de la Direccién de Compras
y Contratacién Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el
Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los-preceptos de la Ley N° 19.886 se aplican
en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funcionario del Gobiermo Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La

Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha
de dicho acto.

TiTULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procederd el pago de reajustes ni
intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.
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TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO
DECIMA:
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las

obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del artlculo 20
de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gabierno y Administracion Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectle la supervisién técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera Téner
la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el alcalde
Servicio. Esta funcién corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.
La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, so6lo podra ser
contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente
del proyecto y una vez adjudicada la ejecuciéon de la obra e informada al Gobierno Regional de
Valparalso y hasta la recepcion provisoria:de la obra, sin observaciones. La persona contratada para la
asesoria técnica en ningln caso podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto
de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas
naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y
g Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria
Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion, esto es,
Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles.
La contratacién de ja asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N°
19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacién de la asesoria técnica tales como
el numero de profesionales 'y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base
para la obtencién de la recomendacioén técnica de la asesoria.
Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo senalado en las
clausulas anteriores y debera. incorporar al:contrato los siguierites puntos:

1) Labor a desarrol!ér por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto--ginéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales-y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de
licitacion;

b) Formular las observaciones que le .merezca la ejecucién de:la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

L d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g)  Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

h)  Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago.

i)  Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera
estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccién fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su
boleta de honorarios acompanada de copia del estado de pago del contratista debera remitir
mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobjerno
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y
que puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias, sin perjuicio de la obligacidn de la Unidad Técnica de informar por oficio
directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

T
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d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras {si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafnada por las observaciones y sugerencias
de la Asesoria.

e Andlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maguinarias ofertados y en obra.

i Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia

— de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

j- CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS
(Excel), Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccién técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos
en la ejecucidn de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato,
se cursara junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la Ultima etapa, que incluira el acta de la recepcién provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

__5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los procedimientos
gue ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de

Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la

supervisién de la ejecucion de la obra y/0 que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o

posteriores 2 la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

TiTULO VII: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantfa suficiente para
caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacion, el que
en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia
durante todo el plazo contratado para la ejecucién de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde
la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista
debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece
meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del
contrato.

Debera ademas senalarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto
de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los
intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion
como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a
nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las
Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista tome un seguro
como garantia por danos a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras.
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" DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de
seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del
contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantfa de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verificar su correcta extensién y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez'y
toda modificacién de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera
obligaciéon de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstdncias
propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la
ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de {a licitacién,
la Unidad Técnica solicitard al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas acompafando todos los
antecedentes que justifiquen la peticion. El Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion,
previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte def Departamento de Control de Gestion y el
respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos
que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto
de garantias.

&' DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA:

Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez,
quedando cinco ejemplares en poderdel Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don RODRIGO MARTINEZ ROCA para actuar en representacion de fa |. Municipalidad
b de Casablanca, consta en Acta de Sentencia de proclamaciéon de Alcaldes del tribunal Electoral de
Valparaiso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la personeria de don RICARDO BRAVO OLIVA, en su
calidad de Intendente de Valparaiso y como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno Regional, para
representar al Gobierno Regional de Valparaiso, consta-en el Decreto Supremo N° 682 del 11 de marzo
de 2014. Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los

otorgantes.
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