Casablanca

02094

DECRETO ALCALDICIO N°

Casablanca, 1 4 OCT. 2010

VISTOS: .- E convenio mandato entre la |. Municipalidad de
Casablanca y Gobierno Regional de Valparaiso.

2- Loinformado por Diplad.

3.- Los facultades que me confieren los art. 2, 4, 5, 6, 12, y 63 de la
Ley N° 18.695, Orgdanica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO: .- Apruebase el convenio mandatc para la ejecucion del
) : Proyecto “Construccién Pavimento Circuito Prat- Huidobro,
x Casablanca”, Codigo BIP N° 30060010-0 enfre la |
Municipalidad de Casablanca y el Gobierno Regional de la
Region de Valparaiso.
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CONVENIO MANDATO COMPLETO

EJECUCION DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

EnVa i
. ZUTU

el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

| el Intendente de la Regién de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

| RAUL CELIS MONTT [

ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso

en adelante "el Mandante" y ;

| La llustre Municipalidad de Casablanca

representada por ;

[ MANUEL JESUS VERA DELGADO |

ambos domiciliados en ;

| Constitucién 111, Casablanca.

en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente;

TITULO I: OBJETO
PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 24 letra h) de la Ley Orgémea Consmucronal sobre Gobiemno y Administracién Regional
N° 19.175, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de-la Ley N®18.091 y sus modificaciones, el Intendente de la Regién de
Valparaiso viene a conferir Mandato Completo e lrrevucabie a la Umdad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del Qroy_ecto que individualiza a confinuacion::

__NombredelProyecto i “Codigo BIP.
Construccion Pavimento Circuito Prat Huidobro, Casablanca j 30060010-0
'Monto Priorizado ($) Factor de Actualizaclén S Monto total Actualizado ($)
626.491.000.- S 107 : ~_ 670.971.861.-

Esta supervision técnica y administrativa: oomprandaré los procesos de licitacidn: elaboracion de Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas Recepcion de Ofertas;
Apertura; Andlisis y Evaluacién de las Propuestas, Ad_udioamén y Contratacién. Asi como la supervisién directa de los trabajos
contratados hasta su total terminaciéon y entrega. =~
SEGUNDA: o -3-33

El proyecto individualizado en la clausula pnsoedenfa se detal{a a modo referencial, en la respectva ficha de Iniciativa de inversion
(IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién y Coaperacion (MIDEPLAN), documento que no se
mserl'a por ser conocsdo por. las partes. chho documenm seﬁala ta sigunenta dsstnbuclén de aportes para este proyecln

Fuente R _ Solicitado Total §
FNDR : ._626.491.000.-
TOTAL PROYECTO "5626.491.000.-

“Montos expresados en moneda EBI afio 2007

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién mediante la cual se crea Ia
correspondiente asignacion presupuestaria, dictada por la Subsecretaria de Desamrollo Regional y Administrativa o por el propio
Intendente, segln el caso, se encuentre, respectivamente, visada por la Direccién de Presupuesto o puesta en conocimiento de ese
organismo. En ambos casos, dicha resolucién debera estar, al menos, ingresada a Confraloria. Tal circunstancia se acreditara
mediante certificado de imputacién presupuestaria estampado por la Division de Administracién y Finanzas del Gobiemo Regional. El
presente convenio solo empezara a regir desde que el dltimo de los actos administrativos que lo apruebe esté totaimente
tramitado.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), actualizado a moneda EBI Diciembre 2009, asciende a

$670.971.861 .- (seiscientos setenta millones novecientos setenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos) I

que se desglosa de la siguiente manera:

: : it iTEM : MONTO S
OBRAS CIVILES 621.710.145
EXPROPIACION 30.473.163
CONSULTORIAS 17.136.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.652.553
TOTAL FNDR. 670.971.861

TITULO Il: OBLIGACIONES
A) DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERA:
Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el Mandante se obliga a:
1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional de la Regién de
Valparaiso de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total
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2)

3)

individualizada en la clausula primera, segun factor de actualizacion, de acuerdo a la variaciéon experimentada, a esa fecha,
por el indice de precios al consumidor

Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago pregramados que, correctamente emitidos, le formule la
Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion a que se alude en el inciso segundo de la clausula segunda y que,
para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefialada en el inciso
segundo de la clausula segunda.

Informar a la Direccion de Vialidad Region de Valparaiso yl/o el Servicio de Vivienda y Urbanismo Region de
Valparaiso o los demas organismos publicos que corresponda, de la suscripcion del presente convenio a objeto
de que esos organismos cumplan con su funcién fiscallzadora respecto de la ejecucion de las obras de acuerdo con
lo dispuesto por el articulo 18 del DFL N° 850 de 1997.

B) DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
CUARTA:
Seran obligaciones de la Unidad Técnica:

1)
2)

3)
¢’

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

‘ 12)

13)

14)

| 15)
16)

17)

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante.

Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion, el cual debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6
del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales y Especiales y de los Términos
de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias cormridos contados desde la fecha de total
tramitacion de la resolucion que aprueba el presente Convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de
igualdad entre los proponentes y prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica.

De acuerdo con lo indicado en la Glosa Comtn. 04, N°5 de la Ley N?* 20407 sobre PRESUPUESTOS DEL SECTOR
PUBLICO, afio 2010, la unidad técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los confratos necesarios
para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas
consultadas en el disefio que sirvid de base para el proceso de recoméendacion técnico-econémica favorable por parte de
Ministerio de Planificacién y Cooperacion’. Cualquier modificacion que la unidad técnica estime necesario introducir en el
proyecto aprobado, debera consultarla con el mandante y obtener la correspondiente aprobacion del Ministerio de
Planificacién y Cooperamén En el evento de obtsner la aprobacfén indicada debera procederse a la modificacién del
presente convenio.

Si durante la ejecucion del proyecto surga la necesidad de modlﬁcar el' contrato de ejecucion de obra, sea por aumento o
disminucién de obras, la unidad técnica debera consultar al mandani:a y obtener su aprobacién previa a la ejecucion y
modificacién del contrato de obra.

En el evento de que la unidad técnica euntmvenga la exigencia dispuesta en el N° 4 precedente o proceda a modificar el
contrato de ejecucién de obra sin la autorizacion del mandante, aquella serd exclusivamente responsable de los costos,
dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

Informar al Mandante el detalle de las bases vendtdas e ingresar la 'aotaildad de lo recaudado por ese concepto al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en un plazo no SUpennr a 10 dias comdos contados desde la fecha de término del
proceso.

Remitir al Mandante, para su comc;mlento las actaracmnes y respuestas relacionadas con las Bases del proceso de
lictacidn., | oo i

Remitir al Mandante el acta de apertu;a y copia da lasofertas presentadas, eldia siguiente de realizada ésta.

Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacién resuelta, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados
desde la fecha de tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio,

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio
del primer estado de pago o antlc;po La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
comidos desde la fecha en que se haya oficializado el Decreto o Resolucién de Adjudicacion, segun sea el caso.

Una vez suscrito el contrato, remitir el flujo de caja mensual.

Para que el Mandante pueda cumplir con el numeral 2) de la clausula tercera, letra A) del Titulo Il, la Unidad Técnica debera
remitir al mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago.
Esta obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefa de la Division de Analisis y Control de Gestién del
Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el jefe superior del organismo ejecutor del Proyecto;

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regidn, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya designado el Jefe Superior de la
Unidad Técnica, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el
avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la
empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacién. Ademas, deberan
incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacién al proyecto;

e. Copia de la solicitud de fiscalizacion de la obra, ingresada por el contratista a la Direccion de Vialidad
Region de Valparaiso ylo el Servicio de Vivienda y Urbanismo Regién de Valparaiso o los demas
organismos publicos que corresponda, con una fecha anterior al inicio de las obras.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con un minimo de 30 dias de
anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural asi como la difusién y
convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el mandante y la unidad técnica. Del mismo
modo, |la unidad técnica debera informar al mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el
desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién a fin de coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato digital, en
un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del
contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la ejecucion del proyecto.
La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Mantener a disposicion del Mandante cuenta documentada de los gastos administrativos en que se haya incurrido en la
ejecucion del proyecto. Lo anterior es complementario a las rendiciones que deben efectuar a los distintos organismos
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contralores del sector publico.

18)  Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud por parte del
contratista, para programar dicha recepcion.

19)  Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de la presente clausula.

20) En el evento de que el proyecto contemple el item de gastos administrativos, la unidad técnica debera apegarse
esfrictamente a lo sefialado en la ley de presupuestos del afio en curso. El mandante no financiara ni reembolsara gastos
por adquisiciones o contrataciones con cargo a este item, que no correspondan a gastos administrativos.

21)  Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la cladusula segunda, quedandole
expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

22) Atendido lo dispuesto por el Reglamento Regional N° 2 del Gobiemo Regional de Valparaiso, la Unidad Técnica debe exigir
en las bases de la licitacién la instalacién de una placa alusiva al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional,
destacando el escudo regional, nominacién oficial de la regiéon de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion,
periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser
considerada.

23) Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros que
incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N® 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la ejecucion del
proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion
técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan contratado. Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y
calidad la ejecucién de la obra y la consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entmgadas por el contratista cumplen
con los requisitos sefalados en el Articulo 4% de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo,
rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de in formar y remitir toda la
documentacion correspondiente al Gobierno Regional, -dentro-de tercero dia de- rechazada formalmente la factura. El
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara responsable Unica y exclusivamente a la unidad técnica del pago de
la factura, exonerando de su pago al Gobiemo Reglonal La umdad h&cmca daberé incluir esta cldusula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandam

SEXTA:

Cuando corresponda y dentro del plazo pmwsip en la clausula cuarta, numaral 9, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante el
Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documenm que oamﬁcaré el inicio real de los trabaps y mediante el cual se calculara el plazo
de las garantias cuando corresponda.

Este documento debera incluirse siempre junto al primer estado de pago ©anticipo. :

Al enviar el (ltimo estado de pago o fa solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones. Sin éste documento el Mandante no cursara el pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno. de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacion de la unidad técnica, esta
sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a fa empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El mandante, en ninglin caso, estara obligado a compensar o indemnizar pequtmos derivados del atraso en |a entrega del terreno de
la obra.

TiTULO Ii: DEL PROCESO LIC!!ATQB!
SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumphmtento del Mandato, podré recurrir a sus prooedtminntns normativa técnica y reglamentaria, segin
lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N°18.091, determinando el procedi imiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior
y no obstante gue de acuerdo a la letra &) del articulo 3 da la Ley N° 19,886 sobre Compras Pliblicas, se excluyen de la aplicacion de
las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con la ejecucidon y concesion de obras publicas”, la unidad técnica debera
observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacion de someterse a lo establecide en los articulos 18,19
y 20 en cuanto a suministrar la informacion bésica a través del Sistema de Informacién de Chile Compra sobre contratacion de bienes,
servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Si el proyecto contempla un item para adquisicion de
equipamiento, la unidad técnica efectuara las adquisiciones conforme a la normativa de la Ley de Compras Publicas y su
Reglamento).

OCTAVA:
Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica para este fin,
debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

NOVENA:
La Unidad Técnica debera evaluar las ofertas e informar al Mandante la adjudicacion resuelta, la que debera formalizar a través de
oficio del jefe superior, remitiendo juntc a él un informe técnico y demas antecedentes pertinentes que la respalden.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

DECIMA:
El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses.

TiTULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO
DECIMA PRIMERA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobiemo Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con
cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Orgéanica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional. Atendido lo dispuesto por el articulo 5 de la Ley N* 18.575, el Gobierno Regional informara al o
los organismos fiscalizadores competentes de la suscripcion del presente convenio a objeto de que puedan ejercer sus facultades
fiscalizadoras.
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TITULO Vi: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA TECNICA DE OBRA
(ATO)

DECIMA SEGUNDA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad de
funcionario(a) municipal o funcionario(a) del Servicio que actie como Unidad Técnica y ser designado(a) para ese efecto por el
Alcalde de la |. Municipalidad o el Jefe superior del Servicio, respectivamente. Esta funciéon corresponde a la Inspeccion técnica de
la obra, ITO.

La persona gue cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podrad ser contratada para labores de asesoria
atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e
informada al Gobiemo Regional y hasta la recepcién provisoria de la obra. La persona contratada para la asesoria técnica en
ningln caso podra prestar apoyo a la Municipalidad o Servicio, en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se
podra contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica
correspondiente al mismo Municipio o Servicio o de otra Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar
exclusivamente con profesionales del rubro de la construccién, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as) que se encuentren inscritos en el registro correspondiente segun el
tipo de obra contratada.

Una vez resuelta la adjudicacion de la ejecucion del proyecto, las empresas o personas naturales que hayan participado en el
proceso de licitacion de la propuesta se encontraran inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoria Técnica de la obra.

Asimismo, las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas para participar
en este proceso. |gual impedimento regira respecto de los profesicnales contratados por la empresa que elaboré del Disefio del
proyecto, para desempehalse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del mismo proyecto.

La contratacién de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la ley de Compras plblicas y su
Reglamento.

Para la contratacion de Asesoria Técnica; la Unidad Técnica: dsberé regirsa por lo sefialado en las clausulas anteriores y tratandose
de proyectos de ejecucion de obra, deberan moorporar al contrato los smuienhes puntos.

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Tecmca de Obras :
i Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas

Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

il. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros
aspectos;

118 Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

iv. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde
con las especificaciones técnicas. .

V. Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

vi. Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;
vii. Controlar el correcto cm'tpllmuento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
viii. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago

ix. Realizar sus labores diaramente con obligacién de permanecer en la obra durante toda la jomada de
trabajo, pudiendo ausemarse soio para la realizacion de trémltes en dependencias de la unidad técnica.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamenta a la inspeccion fiscal de la unidad
técnica. :

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su boleta de honorarios
acompanada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria
Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, &l cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccién.
b. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.
c. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede) confeccionada por el

Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.

Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en |a obra.

Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional.

Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), Imagenes en
formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

—mzampa

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a que se refieren
tales documentos es requisito indispensable para que el Gobiemo regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes en cualquier
momento, cuando consideren que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara junto con la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el respectivo informe adjunto.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el mejor
beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso, hasta
la recepcidon provisoria y los procedimientos que ésta involucre.
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El Gobiemo Regional no se hara responsable y tampoco cancelara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que
no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a
periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcién provisoria de la obra.

TITULO VII : DE LAS GARANTIAS:
DECIMA TERCERA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el anticipo, si
procediere éste, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.
Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia equivalente 5% del valor total del
contrato y el comportamiento de la obra con garantia vigente al menos un afio después del término de la obra y del contrato,
equivalente al 3% del valor total del contrato.
Debera ademas sefnalar en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada estado de pago hasta
enterar el 5% del valor total del contrato, cuyo objeto sera cautelar los intereses del Gobierno Regional.
Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como en el contrato que se
suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso deberan ser extendidas a nombre del Gobiemo Regional de Valparaiso, excepto
la que se indica en la clausula siguiente.
Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el oferente, el contratante en su caso.
La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases Administrativas
Generales y Especiales.

DECIMA CUARTA:

En las bases de licitacién debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su oferta, tomada
a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definirdn en las Bases
Administrativas.

DECIMA QUINTA: :

Los documentos de garantia de los contratos respechvos se extanderan a nombre dal Mandante, a quien correspondera verificar su
comecta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y tuda modificacion de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, serd obligacién de la Unidad Técnica’ informar oportunamente al Mandante cada vez
que las circunstancias propias de cada confrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En
ningln caso la unidad técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucion de obra y menos
hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Q.E.@.EIQIQ.N.ESJL&&AQ
DECIMO SEXTA:

Para los efectos legales del presente Convemd 'las pams ﬁjan su domicilio en Ia c:udad de Valparaiso y promogan su competencia
ante sus Tribunales. :

DECIMO SEPTIMA:
El presente Convenio Mandatec se: st.ismbe por las partes en cinoo a)emplares de lgual Emor y valrdez quedando cuatro ejemplares
en poder del Mandante y uno en poder dela Unidad Técnica.

DECIMO OCTAVA: b S '.
La personeria de las partes no se inserta por ser oanocidﬂ de los otorgantas
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o DIVISION 7
mmmunclu J

3 OR
x Y HNARZ * x

MINISTRO DE FE

Construccion Pavimento Circuito Prat ~ Huidobro, Casablanca, 30060010-0 Pagina Sde 5



