DE :

ord.: Nesie 4 85

Mat. : Remite Res. Exenta N° 114 y
Convenio Mandata Comgpleto  del
proyecto que indica.

Valparaiso,

90 FEB. 200

JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION.

: SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

. Adjunto remito a usted totalmente lramitada, Resolucion Exenta N° 114 de

fecha 10 de febrero de 2015, y Convenio Mandato Completo del proyecto:

Codigo BIP Proyecto Etapa 1

300856275 | Construccion Centro Tratamiento Ejecucitn
Intermedio RSD

. Dado lo anterior, es importante sefialar que vuestro municipio se encuentra en

condiciones de iniciar lo anles posible los procesos de licitacion del proyecto
en cuestién,

. Con el fin de mantener actualizada la carpeta correspondiente al proyecto, se

solicita enviar copia de cada aclo administrativo realizado por vuestro
municipio.

5in otro particular, se despide de Ud.,

RIQUE ES.GDBAR—GABC’IA
Jefe Division de Andlisis y Contfol de Gestién
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+ Bastinataio
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APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA PARA LA
EJECUCION DE LAS DBRAS DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTERMEDIO RSD,
CASABLANCA™ CODIGO BIP N° 30085275-0.

RESOLUCION EXENTAN®: 31/1/2/ | 1 4

VALPARAISO, 10 FiZ 2015

VISTOS:

10 Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 da Ja Censtitucidn Pelitica de Chile; 24 lelras e} o) )} v
fi); 74, 75 y 78 de la Ley N® 19.175, Organica Constilucional sobre Goblerno y Administracton Regional
respecie de las funciones y atribuciones del Intendente Regional Yy al, FNDR respectivamente; lo
sefialado en el arliculo 16 de la Ley N° 18,091 en torno a las-distintas allernativas para encomendar la
efecucién de proyectos de inversion; lo sefialado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que requia
las iniciativas de inversion de los Serviclos Publicos; La Ley N° 20.798 de Presupueslos de! Sactor
Publico afie 2015 que slorga recursos a los gobiernos regionales para financiar provectos «dentficados
en el sublilulo 31, item 02 y, de conformidad con lo establecido en el articulo 9.6.3 de Ja Rescluciar
Afecta N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General 'de la Repiiblica, en virtud del cual se exime de ia
loma de razén a los decretos y resoluciones aprobaltorios de convenios de encomendamienic da
funciones entre servicios publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previaments por a
Conlraloria General de la Republica;

20 La Resoluclon Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razén por la Contraloria Ragional
Valparalso con fecha 01/08/2012, en virtud de (a cual esta autoridad aprobé ef formato lipo da convenio
mandato complelo e irrevocable del Gablerno Regional de Valparaiso:para encomendar la supervislén
técnica y administraliva de proyectos de inversion en la etapa de-ejecucitn de obras.

3 Que, la Sacrataria Reglonal 'Miniété:fi'éi de Desarrallo.Soclal de la Regién de Valparaiso ha
Informado favorablemente el proyecto denominado “Construccién Centro Tratamlento Intermedio
RSD, Casablanca", Cadigo BIP N° 30085275-0 seglin'consta en la respectiva ficha 1DI.

4° E! Acuerdo N° 8142/01/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 656° sesian
ordinaria de fecha 12 de'enero de 2015 que aprobé ia priorizacién del proyeclo indicado en e wsto
precedente por un monto, tolal de $1.472.375,000.- {mll cuatroclentos setenta y dos millones
trescientos setenta y clnco mil pesos) segtin consta del cerlificado emitido con fecha 12 de enero de
2015 por el Secrelarlo Ejeculivo y Ministro de'Fe de dicho Consejo Regional

L La Resoiucton Afecta N° 8 de fecha 18 de enero de 2015, dictada por 8l Inlendenls Reglonal,
en virtud de la cual se cred fa asignacién prasupuestaria, en moneda presupueslaria, para el proyecto
Cédlgo BIP N° 30085275-0 en el Subtiiulo 31, item 02 del presupusesio de inversion dal Gohierno
Regional de Valparaiso afo 2015

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucién del proyecto denominado “Construccién Centro Tratamiento
Intermedlo. RSD, Casablanca”, Cédigo BIP N° 300B5275-D se suscrbié un Convenio Mandato
Completo & Irrevocable, ajustado al formalo tipo indicado en el visto 29, con fecha 30 de enero de 201 5,
entre el Gobierno Regional de Valparaiso, como entidad flnanciera y mandanle y la llustre
Municipalidad de Casablanca en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual s6 encomendd a esle
ultima arganisme la supervisién técnica y administrativa de la gjacucion det proyacto por un manto de
$1.540,111.000 {mil quinlentos cuarenta millones ciento once mil pesos).

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandalo Completo e Irrevacable de fecha 30 de enero de 2015
suscrilo enlre el Gobleme Regional de Valparaiso v la llustre Municipalidad de Casablanca para la
realizacién del proyacio denominado “Construceclén Centro Tratamlento Intermedio RSD,
Casablanca”, Cédige BIP N® 30085275-0 cuyo texto es el siquiente:

Resolucién Aprobatoria Convenio Mandate Completo Ejecucidn “Construccidn Ceniro Traamiento Intermedio 5D,
Casablanca™ Pdgina T de 8

06ug08



C

Gobiemo
| Reglonal
" L hegita de Wainaratia

Gakizmo de Chile

FORMATO TIFO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNQ REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparalso, a;

HOENE A

el Gobierno Regional de la Regién de Vaiparaiso, Persona Juridica con Patimonio Propio representado
por;
| El intendente de la Reglén de Valparafso . . . 6 4y
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don; . |
| RICARDO BRAVO OLIVA 7| e

ambos domiciliados en ' : wi e
[ Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo N¢ 669, piso 7, Valparaiso

en adelante “el Gobiemo Regional” 8 "al Mandan A
| la llustre Municipalidad de.Casablanca'!. P
representada por ; | i

[ Su Alcalde don RODRIGO:MARTINEZ ROCA A
ambos domiciliadesen, | i

[ Constitucidn N° 111, Casablanca, . i
en adelante "la Unidad Técnlca®, se ha convenido lo siguiente; _ -

TITULO I: OBJETQ

PRIMERA:

De conformidad con (o dispuesto en el-articulo. 24-lefra g):de a.L6yN° 19.175, Organica Constitucional
sobre Gobiemno y Administricién Regional; f'tex;to_‘fef_unﬂido_,’.yi-] neellinciso 4° del articulo 16 de la Ley N°
18.081 y sus modificaciones, el GobiernoRegional:copfiete un {Mandato Complato e Irrevocable a la Unidad
Técnica, a fin de encomendarie la superyision _\--chip‘aa;y;fgdm’i igtrativa del proyecto que se individualiza a

' 0 de Inversion Regional del Gobierno Regional

conlinuacion, con cargo a los “récursos é{I_‘f"P_r_ésupge‘s )
contemptades en la Ley de Presupuestos del Sector Piblio;

| ___ Nombre del Proyaeto ___.Cédigo BIP Monto Priorizado

Construccién Centro Tratamiento Intermedio RSD,

Casablanca 30085275-0 $ 1.472.375.0{}2.-

En cumplimiento del presente convenio y en todo Io que no esta especificamente estipulado en él, Ia
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispussio en los procedimlentos vy normas que rigen su propia
actividad. Esta supervisién (écnica y administrativa comprendera los procasos de licitacion; elaboracion de
Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Reaferencia,
Convocaloria; Aclaracionas y Respuestas; Recapcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacién da las
Propuestas, Adjudicacidn y Contralacién, asi come la suparvision directa de los trabajos contratados hasta
su tolal terminacién y enirega.

La Unidad Técnica acepta, en forma exprasa el encargo, declarando que se cefird rigurosamente a los
¥érmincs del prasente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la cléusula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha

de Iniciativa de inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo

Coﬁ'\\? nle  Mandato Completa proyeclo deneminado: “Canstrucelén Centro Tratamlento Intermadlo RSD, Casablanca” Cédigo BIP

300852750, (174). Péagina 1 de 9
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Social, documento que no se inserta por ser conacido de las partes. Dicho documento sefala la siguiente
distribucién de aportes para este proyecto:

e Fuente-iii i 0 ' ... Solicitado Total
FNDR $ 1.472.375.000.-
TOTAL $1.472.375.000.-

“Monips exprasados en moneda IDI afo 2013.

La disponibilidad de los fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancla de que la resolucion del
Intendente mediante la cual se crea ia correspendiente asignacién presupugstaria para el proyecio, esté a!
menos, Ingresada a Contraloria,

El total del aporte del Fondo Naclonal de Desarrollo Regional {(FNDR), expresado en monada
presupuestaria asclende a:

$ 1.540.111.000.- (mil quinientos cuarenta millones ciento onlca, mil pesos) !

que 56 desglosa de la siguients manera;

Ly ITEM Al __MONTO ‘
OBRAS CIVILES g, Lol 1] 7 '$1.087.545.000.-
CONSULTORIAS ~§ 89.317.000.-
EQUIPAMIENTO $ 363.249.000. |
| TOTAL FNDR $ 1.540.111.000.- l

El presente convenio sélo empszard'a regir dasde la! fécha de la notificacion a la unidad técnica. de la toal
tramitacion de la Resolucidn del Intendente Regional que loiaprusbe y estard vigente hasta el lotal
cumplimiento del mandato. j

TITULO Il: OBLIGACIONES

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL: MANDANTE |':

TERCERA:

Para el cabat cumplimiento del objeto de-es nvenio, el Mandante se obllga a:
1) Mantener Cerlificado que dé cuenta-de-los-acueidos de priorizacidn por parte del Consejo Regional
—del Gobisrno Regional, de {ci_s.fopdogidé_sginadgg_;gqr'a\--_ENDR para el proyacio y su financiamento,
estimado en la suma fotal. individualizada!'en’ la ' cfdUsula primera, expresada en moneda
presupuestaria. ¢ b Nl Sl Lty

2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estadés 'ds pago programados que, correctamente
emitidos, le formule la Unidad Técnica-al Mandante, con cargo.a {a asignacion presupuestaria del
prayecto, it 14
Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujelas a la condicon
sefialada en el inciso tercerc de la cldusula segunda.

3) Ingresar oporlunamente al Sistema Naclonal de inversiones (SNI) la infarmacién de los oastos
efectuados, impulables a los recursos del F.IN.D.R., a que se refiere ef presenie convenio. Si of
prayecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacion del Ministero de
Desarrollo Soclal, el Gobiemo Regional debers ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de 1al
modo que fas eventuales modificaciones de conirato tendrdn como referencia ese nuevo valor.

Son facuitades del Mandante:

1) Impartir las instruccionss necesarias para el cabal cumplimiento del canvenio,

2) Supervisar y fiscallzar &l cumplimiento del presante convenio, requerir la informacion pertinente
duranie todo el desarrollo dei proyecie /o en las fiscalizaciones que se efeclien por losfas
funcionarios/as que se designen al efeclo. Esla facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision iécnica vy
adminislraliva a su cargo.

3) Disponer qus la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en

__fas flscalizaciones. '

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata infervencidn. en caso de incumplimiento de las

obligaciones coniraldas por el contratista.

Convenio  Mandato Complets proyecto  denominado: “Canstnicclén Cantro Tratamlenta Intermadio R58, Casablanca” Cadigo BIP
30085275-0. {174). Pégina 2 de 9
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5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyacto o da obras extraordinarias.

6) Interactuar direclamente con organismos plblicas y privades que eslén vinculados al proyectoa fin
da velar por la correcla ejecucién del mismo.

7} El Mandante se refacionard con 'a Unidad Técnica, en forma permanents, a través de la Division de
Andlisis y Control de Gestién, sin psrjuicio de poder interactuar en temas especfificos para la buena
marcha del proyecto, por conducto de otras Divisicnes.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
CUARTA:

I. Seran obligacionss de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y supervision técnica
de la ejecucidn del proyecio, las sigulenies:

1} Remitir al Mandante, para su conecimiento, copla de las Bases Administrativas Generales,
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propusstas, en un plazo no superior a
30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio,
deblendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y presiar
debida atencién a los aspectos de economla, eficiencia y calidad t&cnica. Las bases dg Ia
licitacion deberén ser concordantes con lo, establecido en el presente convenio y los
antecedenies técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendacién
técnica. _ b e

2] Enviar sl calendario del proceso de licita Mand:
la publicacién del llamado'a licitacién. Y sl B -

3)  Enviar al Mandanle ios antecedentes de identificacién de la licitacién sfectuada o publicada &
lravés del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al dia
sigulente da realizado ef llamado. e gl

4)  El lamada debers cumplir con lajdispuesto

6n al, ante' al'menos diez dfas corridos anites de

4

'._B__gglamento Regiona! Valparaiso

/6l artléuloi6 del Reglan
: 00, en cuanlo a encabezar dicho

N° 2 publicado en &l Diario Oficial del 30 de agosto del 20
llamado a licitacidn con la simbologfa del Gobierno Regional,

S} En el evento de que por alguna causa no se efectlie la convocatoria a licitacion a través del

Sistema de informaaijén de la Direccién de Compras y Contratacion Publica o no se publique en

ese Sistema la informacié ‘misma; la Unidad Técni¢a debera enviar todos los

0ces formato'digital, dentro de los plazos que se indica a

antecedenies del proceso
contingacion: L g o N
a)  Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacién, dentro del
plazo de diez dias corridos “contados desde |a fecha de la publicacién.

b) Remitir al Mandahte; para su conocimignto; dentro e los diez dias corridas
el.perfodo de-consultas-y respugstas, relacionadas con las

siguientes al-clefre-de
Bases del proceso.da licitacién.
c) Remitif,al Mandants|el acta de-apertir
sigulente de realizada ich'a'a‘pe'rtbra"{}}i'n_f e
itir “al Mandan @ las bféfr.'_laé y la adjudicacion resuelta con todos
s ofertas, en un plazo no superior a 90 dias
7la resolucién - del Intendente, que aprueba el
totalmente tramitada.

copia de las oferias presentadas, al dia
d)

corrldos, contados desde qui
presente convenio'se encuentr

6)  Remilir al Mangante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario v el Acta de Entrega
de Terreno junto al envio def primer eslado de pago o anlicips. La suscripeldn del conirato
debera efactuarse en un plazo no superior a 10 dlas corridos contadas desde la fecha en que en
que se encuentre lotalmente tramitado al acto adminisirativo, por el cual se adjudicé la licitacion.

7)  Para que el Mandante pueda cumplir con ef compromiso de pagar los estados de pago, ia Unidad
Técnica deberd remitir al Mandante a més tardar el dia 20 de cada mes o el dia habi) siguiente st
aquel fus festivo, los estados de pago. Esta obligacién deberd quedar establecida an las bases de
la licltacién. Los estados de pago qua remita la tnidad Técnica deberdn contensr a lo menos, los
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobande el pago, diigido a la Jefatura de la Divisién de Andlisis y
Conlrol de Gesfién del Gablerno Regional de Valparaiso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regidn, calle Melgarsje 669 Piso 7 Valparaiso,
RUT 72.235.100-2.

c. Cardlula tipo GORE, de acuerdo con inslrucciones que o impartird el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el Inspecior fiscal que haya sido designado por el
alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contralista, en el cual
se detalle el avancs fisico y financiero que prasente el proyacto ds acuerdo al pragrama
de trabajo presentado por la empresa ¢jscutora de la abra, conforme con lo exigido en los

re

£

\lf:ﬁﬁ myg Mandate Complelo proyecto danominado: “Construccidn Ceniro Tratamiento Intermadlo RSD, Casablanca” Codigo BIP
s SEIE-0.
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- antecedentes de la ficitacion. Ademas, deberdn incluirse informes mensuales del ITO
relativos a abservaciones en la gjecucién del proyecio.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente & la fecha del Estado de Pago.
que acredite que la empresa contratista no tene deudas laborales ni previsionales
pendientes con relacitn al proyscto v finlguitos cuando comesponda.

8) Informar al Mandante y al Gobemador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras, con un
minimo de 30 dias de anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de Ia
actividad inaugural, asi como la difusién y convocatoria a Ia comunidad, las que deheran efecluar
en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del :mismo medo, la Unidad Técnica debera
informar al Mandante y al Gobemador Provincial de cualquier aclividad al inicio o durante el
desarrollo del proyecto que lenga por finalidad su difusién, a fin de coordinar debidamente su
realizacién. :

9)  Remitir al Mandants, al finalizar la obra o cuandc lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con fos datos del contenido.

10} La Unidad Técnica debers designar un inspector Fiscal, para controlar el cumplimienta cabal ¥
oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrate. Dicho Inspector llevaré a cabo toda la
fiscaiizacion técnica de la ejecucion del proyecto. La 'identidad de este funcionario deberd ser
informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de (a recepcién provisoria, a mas tardar a! dfa siguienie de recibida la
solicitud por parte del -contralista. £1 Gobierno Reglonal sa ressrva la faculiad de asistir a dicha
recepcion. ¢ g i

12) —Cumplir con el calendario'a que se refiere el numeral 2 de Ia presente clausula.

13} La Unidad Técnica debe exigir en las bases/de 1a licitacién la instafacién de una placa alusiva al
financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el 8scudo regional, nominacidn oficial
de 2 Region ds Valparalsp, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del
Gobierno Reglonal en que se realizé la obra;: dimensiones, U otra mencidn merecedora de ser
considerada, de conformidad coniel ;iﬁ'étructiyﬁidelEGobIano Regional que se encuentra publicado
en la pagina wab Institucional..

14} Debe velar por Ja|oponuna instatacién, en el lugar donde se emplaza {a obra, de vaflas
identificatorias o letreros . que incluyan la simbologia del Goblemo Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto’ de los recursos comprometjdos en conformidad a los
articulos 6 y 7 del Reglamento Regional iIN® 2 plbiicado en el Diaric Oficial del 30 de
agosto del 2000. | i ot AP

15)  Cumplir estrictamente’ con los [tems-de gastos’contemplados para el proyscio en la clausula
segunda, quedandole expresamente prohibidoe sl lraspaso de recursos de un ftem a otro.

16) Dictar 2 ia brevedad las instrucciones del caso, cuando. el Mandante disponga que la Unidad
Técnica subsane las deficiencias;-atrasas o frragularidadps ‘que’ hubiese constatado en las
fiscalizaciones a la opra. ! \

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técn!c.:é_'-en_cua_r;to alos g'a"slg}i?sr administrativos:

Remitir al Mandante el recibo'porilos gastos ‘administrativos dentro de 10s djez dias corridos siguientes a la
recepcidn de los fondos, especificando el origen del aporte aifin‘de que el mandante pueda rendir cuenta
global a Contralorfa, de fos recursos destinados a“gastos administrativos y, maniener a disposcion del
Mandante cuenta documentada de’los gastos administiativos en ‘que se haya incurrido en la efecucion dei
proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la rendicién de cuentas-documentada que deba hacer Ja unidad
lacnica a Contraloria General de la Republica: A, :

1) Debsera apsgarse estriclaments a lo sefialado en la Ley de Prasupusestos del afic en curso y debera
entregar un informe de la utilizacién de estos recursos sin perjuicio de restituir los fondos no
rendidos yfo no ejecutades, dentro de los 30 dlas habilas sigulentes al total cumplimiento del
presente convenio mandato, cenforme a las instrucciones que imparta e! Gobierno Regional en su
oparfurtidad. El Mandante ne financiaré ni rsembolsara gastos por adquisiciones o contrataciones
1con cargo a asls item, que no correspondan a gastos adminisirativos.

2) Informar al Mandante el detalie de las bases vendidas ingresar la totalidad de lo recaudado por
ése conceplo al Fondo Naclonal de Desarrollo Regional (FNDR), en un plaze no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de término del procesc. La obligacion de ingresar Io recaudado al
FNDR sélo resultara procedente en la medida que para la elaboracién de dichas bases se haya
utilizado recursos del FNDR.

lll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la sfecucion del proyecto aprobado por &l
Ministerio de Desarrollo Social;

1) En forma previa a la licltacién de la ejecucion de las obras de! proyecto, la Direccion de Obras
Municipal deberé revisar el proyecte recomendado y enlregar un certificado al Mandanle que
acredite que la Iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa aplicable v que es viable sy

T Bjecucion.

Convenio  Mandato GComplato proyects  denominado: “Construccién Cantro Tratamiento Intermedio RS0, Casablanca” Codigo BIP
JD0BEZTE-0. {174). Pagina 4 de §
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2)

4)

3)

6)

7)

La Unidad Técnica deberd proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los. cantratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con carge a estos recursos, deberan considerar
todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base para ¢l proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Dasarrollo Soclal,
En el evento de requerirse un aumento presupuestario Inferior ai 10% de la recomendacion 1&cnica
otorgada por el Ministerio de Desarrofio Social, al respectivo ftem, para efectos de adjudicar por
primera vez Ja ejecucién de las obras o la asesorfa técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho
aumento y el Mandante podré o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En
casc de requerirse un aumento superior al 10%, para el ltem respeciivo, deberd remitirse el
proyecto a reevaluacion.
En caso de presantarse la necesidad de ejecutar obras exiraordinarlas o siluaciones no pravistas,
que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar par Oficio
auforizacién al Mandante, que. podrd o no' autorizarlo de acuerde a sus disponibilidades
presupuestarlas, siempre que los montos adiclonales no superen el 10% del valor de la
recomendacién técnica otorgada por el Minislerlo de Desarrollc Social. Si las necesidades de
recursos adiclonales superan dicha porcenlaje, el proyscto deberd ser reavaluado y contar con
una nueva recomendacion favorable de dicha Ministerio..En todo caso, la Unidad Técnica debera
tener presente que cualguier modificacidn al contrato nc. debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente «de; acuerdo con e Sisterna Naciomal de
Inversiones.
La Unidad Técnica deberd_solicitar:por|Oficio’
i ik R T L ik
precedente para efectuar lasi madificaciones
extraordinarias y/o madificacién..del: con

obtener Ja autorizacién indicada en el parrafo
- obras; —aumeéntos o disminuciones-, obras
bra./La aprobacidn del Mandante debera
expresarse mediante un'Oficio de la Jefatura a Divigién de Analisis v Control de Gestion
slempre que las modificaciones'no impliquen aumento de‘los montos establecidos en i convenio
mandato. En casc de reqa;éﬁr{aurjhentds.-.;d'e-“’tla_le's'“mor-'}'tq_s,.'Ia" aprobacion deberd expresarse en ia
modificacién del convenio, previorAcuerdo idel{ConsejoiRegional y,  las medificaciones de obras.
obras exiraordinarlag y/o modificacior ato de obra
la resolucién que apruebe lam
Los Oficios indicados en los
téenico que incfuyq como.
instrucciones que pueda imp
a. | Jus

icion actual comparados con fos planos o detalles

or la Unidad Técnica y cm:-llralista.
jos‘para obras-extraordinarias.
et L ST
lafechal iFl;c_,:!!'_lingrenst;t_,-del oficio en la oficina de—partes
nunciamiento; en or requerir mayores antecedenles
_.a?ﬁ?fﬂns’btiéltud.,La Unidad Técnica dispondra de
10 dias habiles contados desde el ingreso-en su oficina de partes dei Oficio del Mandante para
remilir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra
el plazo de 10 dias hébiles.sin"que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandanle
denegaré derechamente la soficitud, i
En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la
aprobacién del Mandante, aquella serd exclusivamente responsable de los coslos, dafios y
perjuicios que pudisran derivarse de dicha maodificacién.

IV.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanio al presente convenio:
1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenlo en tas bases de Ia licitacién para la

contratacion da obras y de la asasoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejeculora de las obras y a la persona natural ¢

Juridica que sea contratada para |a asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la elecucion de todas las acciones v actividades que
axige ia ejecucion del provects, en conformidad a las espacificaciones técnicas de ésle, asi como
las qus emanen de los documentos que la inspaccién téenica suscriba y por la buena gjecucion de los
trabajos gue se haya contratado. .

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad Ia eJecucion de la obra. Del mismo modo, le comresponders
aprobar la consultorfa contratada. } Dei mlsmo modo, le cotresponderd aprobar la consultorfa contratada

7Tyt los equipos y equipamiento que hubiere comprado. La unidad 1écnica deberd solicitar al mandanle la
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diclacion, par parte del Intendenta Regional, de la resolycién en virtud de la cual se astgne el dominio de los
bienes adquiridos conforme al proyscto, va sea a la entidad encargada de su adminisiracién o a ta enlidad
beneficiaria, segun lo dispuesto par el articulo 70 letra f) de la Ley N°.19.175.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS,

Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas
por el contratista cumplen con los requisitos sefalados en el Articulo 4° de Ja Ley 19.983, sobre mérito
gjecutivo de la copia da la factura, comeo asimismo, rechazarlas dentro ds los plazos establecidos en el
articulo 3° de la Ley ya referida, sin perduicio de informar y ramitir toda fa documentacién correspondienie
al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada formaimente ia factura. EI incumplimienio total,
parcial o tardlo de esta obligacidn, hara responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del
page de la factura, exonerando de su pagoe al Goblamo Regional. La Unidad Técnica debera inclur esta
clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, &l
Acta de Entrega de Terrenc de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el
cual se calculara ef plazo de las garantias cuandoicoresponda; ;

Al enviar el dltimo estado de pago o fa solicitud de devolucion de'retenciones, la Unidad Técnica debe
remilir el Acta de Recepcién Provisoria sin-observaciones, Sin-este documento sl Mandante no cursard el
estade de pago final. B gers FUE S i

Atendido que la entrega oportunadel terreno de la obra para la iniciacién’ de los trabajos es una obligacién
de la Upidad Técnica, ésla serd responsabla de los perjuicios que‘pueda ocasionar a la empresa contratista
0 a lerceros el atraso en dicl!a,._entrega. s s HAMER N s

El Mandante, en ningin caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en

la entrega del terreno de la obra,

TITULO I; DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el§ cumplimiento del Mandato, deberé recurir a sus procedimientos, normativa
técnica y reglamentaria, segun o indica el inciso 4° del Articulo 16%de la Ley N° 18.091, delerminando el
procedimiento licitatario a ulilizar. Sin-perjuicio.de-lo anterior y:no-cbstante que de acuerdo a la letra ) del
arleulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases: sobreContratos ‘Admiflstrativos de' Suministro y Prestacién de
Servicios, se excluyen de fa aplicacion de’las/normas-de ese cuefpo legal “fos contralos relacionados con la
ejecucion y concesion de obras plibllcas”,  la Unidad Té¢nica debéra observar lo dispuesto en el articulo 21
de la misma ley respecto de sy obligacién! de someterse a o/ sstablecido en los articulos 18,19 y 20 en
cuanto a suministrar la Informacién basica a través delSistema de Informacion de la Direccién de Compras
y Contratacion Pablica, sobre Ja conlratacién. de' bienes, servicios, obras y aquella que determine el
Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que losipreceplos de la Ley N° 19.886 se aplican
en forma supletoria.

DCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra paricipar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura La
Unidad Técnica pars este fin, debera informar al Mandante, a 1o menos cinco dias habiles antes de la fecha
de dicho acto. ‘

TITULO iV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO
NOVENA:

El sistema de contratacidn del provecto serd a suma alzada ¥ no procederd el pago de raajusies ni
intersses. No podra licitarse parfidas con valores pro- forma.
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TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO b
DECIMA:
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Rﬁgional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las

obras que se ejecuten con cargo:a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20
da la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gabiemo y Administracién Regional.

TITULO Vi DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y BE LA

ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO]

DECIMA PRIMERA:

La persona que afectde fa supervisidn técnica y administrativa de [ ejecucidn del proyecto debera Bner
la calidad de funcionario{a) de ia unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el alcalde
Servicio. Esta funcldn corresponde 2 la Inspeccién técnica de la obra, ITC.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesorla técpica de la obra o ATO, solo podra ser
contratada para labores de asesarfa afingentes a la supervisién de la obra, con cargo al ftem pertinente
del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada ai Gobierno Regional de
Valparaizo y hasta la recepcion provisoriaide;la jobra, iginjobservagiones. La persona contratada para la
asesorla técnica en ningln cagalpodrd prestar apoyo a (e Unidad/Técnicaren funciones ajenas al objeto
de su contratacién. Asimismo,.no sel podra  contratar para-esta labor.a funcionarios(as) o personas
naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secrefarios Comunales de Planificacién y
Asesores de éstos 0 a Funcionaries de Planta o Contrata de [a Unidad Técnica. Ademds la Asesorla
Técnica, deberd operar- exclusivamente con profesionales del rubro de la construccién, esto es,
Ingenieros(as) Clviles, ingenieros(as) Constructores||Canstriictores(as) Civiles.

La coniratacién de la asesorfa técnica de la obra deberd efectuarse con arreglo a o dispuesto por la Ley N°
19.885 y su Reglamento. Los témino! e '
el nimero de profesionales ly especialic
para la obtencién de la recomendacion téc
Para la contratacion de Asgsoria | '

condiciones que sirvieron de base
lad Tédﬁiicé‘f-deberé':réglise por lo sefielado en las
8 siguiéntes-puntos:

LE T

a) Velar por la correctal gjecuci proyecto- cinéndose estrictaments a las Bases
Administrativas Generalés | Esp Prepuestds’ del proyecto y demas anlecedentes de
licitacion; | Ve N

b)  Formuiar las observaciones-/que ‘le merezca'lal |efecuciénide la obra, la calided de los

suministros u otméjéébac{os:-i;;.ii g i

e) Interpretar los pland‘sfy espé%_fﬂbia ecnjcas ’d'él proyecto;

d)  Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboralorios compelentes
acorde con las especlificaciones técnicas:! ' L

¢)  Tomar nota del ncumplimianto de medid: ‘seguridad;

)  Tomar nota del incumplimiento de las normas-laborales:

g} Controfar el corracto cumplimiento del programa de construcclén (Carta Gantt) def proyecte;

hy  Verificar el avance de obra pressniado para la tramitacién del estado de pago.

1} Realizar sus labores con ia periodicidad establecida en el contrato de asesorla, el que debera
astar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor, téchico efacluard todas estas observacionss por escrite, una vez por semana, a la
Inspeccién fiscal de la Unidad Técnica.

2} El Asesor Técnico, para dar curso a Iz tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su
boleta de honararios acompafada de copla del eslado de pago del contratista deberd remitir
mensualments un informe de la Asesorla Técnica tanio a'la Unidad Técnica como al Gohierno
Regional, el cual considere al menos los siguienias documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubleran afectado el normal desarrallo del prayecto y
que puedan Iimplicar modificaciones sl mismo. 0 la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias, sin parjuicio de la obligacién derla, Unidad Técnica de informar por oficio
directaments al Mandante. ’

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccin.

c. Curvas Comparativas de Avance Flsico y Financiero, Real y Programado.

2
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d. Copia de Carta Gantt y Flujo de;Caja de Reprogramacién de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafiada por las observacionss y sugerencias
de la Asesoria. .

e Analisis, Conclusionas y Sugerencias de las cbras a ejecutar en el siguienie periodo.

f. Copia de los ansayes y resultados de eslos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a coler de los sectores representativos de la obra

h Detalle comparalivo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional y copia

e da todo aquel antecedente que merezca ser informada.

i CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planilias en formalo XLS
(Excel), Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
K. Copia dal libro da obra correspondiente al pericdo.

La remisién de los documentos indicades, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
pericdo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para gue el Gobierno
Regional pague los honorarios del asesor t&cnlco.

Sin perjuicio de lo anterior, 4l o los asesores de la inspaccion técnica de obras deberan amilir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que-existen situaciones importantes de dar a
conocer y qua puedan afactar el normal desarrolio de las gbras, tales como imprevistos surgidos
en la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecio o la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias. 14 :

3) Elpago final del Asesor Técnico;-que nopodré s 'i_nl’eriér al 10% del monto total de su contralo,
50 cursaré junto con fa recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la Ultima etapa, que incluird el acta de la recepcion provisoria.

4) E Asesor Técnico deberd: prestarcortipletal ‘colaboracion ‘a la inspeccion técnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto. .

_5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnicojque emanan de aquel. se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los procedimientos
que ésta involucre. £ SELT A
El Gobierno Regional no se hara responsable -y tampoco pagaré Estados de Pago de Coniratos de
Asesoria Tecnica de Obras que no correspondan estrictamente ‘a labores atingentes de asesoria a la
supervision de fa ejecucién de la obra yfo que correspandan -a periodos anteriores a la ejecucion o
posteriores a la recepcitn provisorla de la obra sin observaciones. -

TITULO Vii: DE LAS GARANTIAS::

DECIMA SEGUNDA: (e LT i
. B H [l

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista qué:ejectte el proyscto,sconstituir garantia suficiente para
caucionar el anticipo, sl procediere éste por haber estado considerado en las bases de la lichacién, el que
en todo caso no podré superar al 10% del monto total del contrato -

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiente del contrato con una garantia con vigencia
durante todo el plazo contratado para la ejecucién de Ja obra y hasla al menos de 60 dias contados desde
la fecha de la recepcién provisoria, fa que seré equivalente al 5% dei valor tolal del contrata. El contratista
deberé entregar una garantia por el buen comportamiento de Iz obra con vigencia al menos de irece
mases conlados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor tolal del
contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la lichacién que se descontars al contratista el 10% del monto
de cada eslado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el obleto de cautelar los
intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantlas indicadas deberdn quedar claramente informadas tanto en las basas de la licilacion
como en &l conlrato que se suscriba con ta entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a
nombre del Gobiemo Regional de Valparalso, excepto la que se indica en la cldusula siguients.

Eslas garantias deberan olorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su casa.

Le oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las
Bases Administrativas Generales y Especiales.

: oo
La Unidad Técnica debera exigir en las hasss de la licitacién que Ia empresa contratista tome un seguro
como garanila por dafios a terceros que eslara vigente durante todo el desarrollo de las obras.
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DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion deberd indicarse la obligacién de los oferentes de presenlar una garantia de
seriedad de su oferta, tomada a nombre da la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del
contrato, cuyas caracterislicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los decumentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quign
comesponderd verificar su corracta extensién y mantenerios an custodia. £l control de la vigencia, validez y
toda modificacién de estos documentos, serd responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, serd
obligacién de la Unidad Técnica informar opertunamenta al Mandante cada vez que fas circunstaficias
propias de cada conirato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efeclivas, en su casc.
En ningin caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la
ejecucion de obra y menos hacer entregs del terreno sin haber recibido ef documento de garantia de fiel
cumplimierdo del contrato.

Cuando deba hacarse efectivas las garantias por causas previstas en las respeclivas bases de ia licitacion,
la Unidad Técnica solicitara al Mandante auiorizacién para hacer uso de aquellas acompafando todos los
antecedentes qus justifiquen la peticién. E Intendenle Regional se pronunclara a través de una resolucién,
previo analisis 1écnico y financlero de la solicitud por parte del Departamento de Conlrol de Geslion y el
respactivo acuerdo del Consejo Regional. El presante mandato se extiende a todos los actos y contratos
que deba realizar la Unidad TéEnica en;:beneficio del pgya(;t'o: hacigndo usp de los recursos por conceplo
de garantias. i Wy \

DISPOSICIONES VARIAS

DEGIMA QUINTA:

Para los efectos legales del presente Conve
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: Bl A4

El presente Convenio Maﬁ_déto -se"?su;: it é'por'la:'s partes enéséis"-e’jampia_'ras de igual tenor y validez,
quedando cinco sjemplares en poder:del:Mandante y uno en poder de fa Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

Jar en represantacion de la |, Municipalidad
do Casablanca, consta en Acta de Senféncla deproclamacion de Alcaldes dsl tribunal Electoral de
Valparaise de fecha 30 de noviembre de 2012 y la'personeria de don RICARDO BRAVO OLIVA, en su
calidad de intendente de Valparaiso y como tal, ‘Organo Ejscutivo del Gobiermno Regional, para
reprasentar al Goblerno Reglonal de Valparaiso, conéfa en el Dacreto Supremo N° 682 del 11 de marzo
de 2014. Los decumentos que acreditan ia persaneria de las paries no se insertan por ser conocida de los
otorgantes.

La personeria de don RODRIGQ’ MARTINEZ ROCA‘ﬁéraac

v zf
- ERIGARDO BRAVOOLIVA =
V4 NDENTE
ION DE VALPARAISO
MANDANTE
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